

東京電力^(注) 資材調達計画(2025年度)リスト

(注)東京電力ホールディングス、東京電力パワーグリッド、東京電力リニューアブルパワー、東京電力エナジーパートナー

【東京電力パワーグリッド分】

■本計画内容は、予告なく変更されることがあります。■本計画の中には、公開時点で調達手続きが進んでいる場合があります。

■取引に参加するためには、事前に取引先登録が必要な分野があります。(例)「請負工事」「電力設備品の購入」「電力設備にかかわる業務(委託)」「原子力設備に関する取引」

送電設備																	
No.	契約種別	設備区分(大分類)	設備区分(中分類)	設備区分(小分類)	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所			納入条件	検収条件	需要箇所
P送-001	購買	タービン・水車	水力門扉	スライドゲート	笹目変電所水害対策に伴う陸閘ゲート設置	新設・購入	2025/06	2026/11/16	2027/02/19	1	式	笹目変電所			据付渡	一括検収	本社
P送-002	購買	タービン・水車	水力門扉	スライドゲート	北東京変電所水害対策に伴う陸閘ゲート設置	新設・購入	2025/06	2026/11/16	2027/02/19	1	式	北東京変電所			据付渡	一括検収	本社
P送-003	購買	一般品	検出用具	高速自走式不良がいし	自走式不良がいし検出器	新設・購入	2025/06	2026/02/28		3	台	当社指定場所			持込渡	一括検収	本社
P送-004	購買	電線・ケーブル	ケーブル154KV	154kVVCVケーブ	港北変電所主2B二次154kVVCVケーブル他据付	改造・取替	2025/04	2025/09/01	2026/02/05	1	式	港北変電所			据付渡	一括検収	本社
P送-005	購買	電線・ケーブル	ケーブル154KV	154kVVCVケーブ	2B中性点電力ケーブル修理	修理	2026/01	2027/06/01	2027/07/26	1	式	岳南変電所			据付渡	一括検収	本社
P送-006	購買	電線・ケーブル	ケーブル154KV	154kVOFケーブ	港北変電所主2B二次154kVOFケーブル他撤去	除却	2025/04	2025/09/01	2026/02/05	1	式	港北変電所			据付渡	一括検収	本社
P送-007	購買	電線・ケーブル	ケーブル154KV接	154kVVCVケーブ	154kV電力ケーブル Tr側端末	新設・購入	2025/05	2025/10/01	2025/12/31	1	組	徳次郎変電所			据付渡	一括検収	本社
P送-008	購買	電線・ケーブル	ケーブル154KV接	154kVVCVケーブ	154kV電力ケーブル Tr側端末	新設・購入	2025/05	2028/10/01	2028/12/31	1	組	南佐野変電所			据付渡	一括検収	本社
P送-009	購買	電線・ケーブル	ケーブル154KV接	154kVVCVケーブ	東扇島変電所1B一次ケーブル終端接続部修理	修理	2025/05	2025/12/15	2026/02/16	1	式	当社指定場所			据付渡	一括検収	神奈川総支社
P送-010	購買	電線・ケーブル	ケーブル275KV	275kVアルミ被C	275kV主変2号1次電力ケーブル据付工事	新設・購入	2026/03	2027/03/27	2027/07/07	1	式	北総変電所			据付渡	一括検収	本社
P送-011	購買	電線・ケーブル	ケーブル275KV	275kVアルミ被C	275kV主変2号1次電力ケーブル撤去工事	新設・購入	2026/03	2027/03/27	2027/07/07	1	式	北総変電所			据付渡	一括検収	本社
P送-012	購買	電線・ケーブル	ケーブル275KV	275kVアルミ被C	新座変電所275kV2号ShRブレモールド絶縁体修理	修理	2025/11	2026/02/24	2026/04/18	1	式	新座変電所			据付渡	一括検収	埼玉総支社
P送-013	購買	電線・ケーブル	ケーブル275KV	275kVアルミ被O	構内連絡OFケーブル(乙2-3Uセクション (2U側))防火対策	改造・取替	2025/04	2025/09/01	2026/10/28	1	式	豊島変電所			据付渡	一括検収	本社
P送-014	購買	電線・ケーブル	ケーブル275KV	275kVアルミ被O	構内連絡OFケーブル(乙2-3Uセクション (3U側))防火対策	改造・取替	2025/09	2026/03/03	2027/07/13	1	式	豊島変電所			据付渡	一括検収	本社
P送-015	購買	電線・ケーブル	ケーブル66KV	66kVVCVケーブル	77kVケーブルジャンパ200mm(70m)	新設・購入	2025/06	2026/02/28		1	組	当社指定場所			持込渡	一括検収	本社
P送-016	購買	電線・ケーブル	ケーブル66KV	66kVVCVケーブル	77kVケーブルジャンパ200mm(90m)	新設・購入	2025/06	2026/02/28		4	組	当社指定場所			持込渡	一括検収	本社
P送-017	購買	電線・ケーブル	ケーブル66KV	66kVVCVケーブル	77kVケーブルジャンパ400mm(70m)	新設・購入	2025/06	2026/02/28		2	組	当社指定場所			持込渡	一括検収	本社
P送-018	購買	電線・ケーブル	ケーブル66KV	66kVVCVケーブル	66kV CVケーブル他据付	新設・購入	2026/01	2026/10/13	2027/01/31	1	式	当社指定場所			据付渡	一括検収	本社
P送-019	購買	電線・ケーブル	ケーブル66KV	66kVVCVケーブル	154kV CVケーブル 単芯 200mm2 据付	新設・購入	2025/05	2025/10/01	2025/12/31	2	組	徳次郎変電所			据付渡	一括検収	本社
P送-020	購買	電線・ケーブル	ケーブル66KV	66kVVCVケーブル	154kV CVケーブル 単芯 200mm2 据付	新設・購入	2025/05	2029/10/01	2029/12/31	2	組	南佐野変電所			据付渡	一括検収	本社
P送-021	購買	電線・ケーブル	ケーブル66KV	66kVVCVケーブル	66kV下栗変電所No1Tr構連ケーブル引替工事	新設・購入	2025/11	2026/04/01	2027/03/31	1	式	下栗変電所			据付渡	一括検収	本社
P送-022	購買	電線・ケーブル	ケーブル66KV接続	66KVCVケーブル	地中線用直載せ型支持金物納入据付工事	新設・購入	2025/11	2026/01/15	2026/07/10	1	式	志村共同溝他			据付渡	一括検収	本社
P送-023	購買	電線・ケーブル	架空送電線用金物類	ホーン	ホーン	新設・購入	2025/08	2026/03/06		180	連	当社指定場所			持込渡	一括検収	埼玉総支社
P送-024	購買	電線・ケーブル	架空送電線用金物類	ホーン	ホーン	新設・購入	2025/08	2026/03/06		300	連	当社指定場所			持込渡	一括検収	埼玉総支社
P送-025	購買	電線・ケーブル	架空送電線用金物類	耐張装置取付金具	3連耐張装置	改造・取替	2025/08	2026/08/01		48	連	当社指定場所			持込渡	一括検収	本社
P送-026	購買	電線・ケーブル	架空送電線用金物類	耐張装置取付金具	2連V吊懸垂装置	改造・取替	2025/08	2026/08/01		48	連	当社指定場所			持込渡	一括検収	本社
P送-027	購買	電線・ケーブル	架空送電線用金物類	連金具装置	連金具装置	新設・購入	2025/07	2026/10/01		39	連	当社指定場所			持込渡	一括検収	本社
P送-028	購買	電線・ケーブル	架空送電線用金物類	連金具装置	連金具(懸垂装置)4導体V吊懸垂装置	新設・購入	2025/06	2026/11/01		24	個	当社指定場所			持込渡	一括検収	本社
P送-029	購買	電線・ケーブル	架空送電線用金物類	連金具装置	連金具(耐張装置)4導体用2連耐張装置	新設・購入	2025/06	2026/11/01		42	個	当社指定場所			持込渡	一括検収	本社
P送-030	購買	電線・ケーブル	架空送電線用金物類	連金具装置	V吊懸垂装置	新設・購入	2025/05	2026/03/02		54	連	当社指定場所			持込渡	一括検収	千葉総支社
P送-031	購買	電線・ケーブル	架空送電線用金物類	連金具装置	2連V吊懸垂装置	新設・購入	2025/05	2026/02/13		48	連	当社指定場所			持込渡	一括検収	千葉総支社
P送-032	購買	電線・ケーブル	架空送電線用付属材料	特殊ジャンパー装置	添線補強式セミブレハブジャンパ装置	改造・取替	2025/08	2026/08/01		36	相	当社指定場所			持込渡	一括検収	本社
P送-033	購買	電線・ケーブル	架空送電用アルミ電線	アルミ覆鋼心アルミ燃	アルミ覆鋼心アルミ燃線(ACSR/AC)	新設・購入	2025/07	2026/10/01		27,084	m	当社指定場所			持込渡	一括検収	本社
P送-034	工事	架空	基幹系500kV以上	500kV	福島幹線山線鉄塔建替工事に伴う電磁誘導対策工事(接地工事)	新設・購入	2025/07	2025/09/01	2025/12/22	1	式	福島県双葉郡					本社
P送-035	工事	地中	開削・推進	開削・推進	MS19GHZO52978アクセス線新設工事(管路)	新設・購入	2025/12	2026/02/02	2027/04/23	1	式	新佐原変電所					本社
P送-036	工事	地中	照明・給排水換気	照明・給排水換気	扇洞道他洞道情報遠方化工事	新設・購入	2025/04	2025/06/02	2025/09/26	1	式	扇洞道～江戸川変電所					東京総支社
P送-037	工事	地中	照明・給排水換気	照明・給排水換気	上野線油圧監視システム取替工事ならびに関連除却工事	改造・取替	2025/11	2026/01/10	2026/01/31	1	式	北葛飾調整所・八潮調整所・足洞22号					埼玉総支社
P送-038	工事	地中	照明・給排水換気	照明・給排水換気	江105D換気装置取替工事	改造・取替	2025/06	2025/08/14	2026/02/19	1	式	当社指定場所					東京総支社
P送-039	工事	地中	照明・給排水換気	照明・給排水換気	275kV城南線 央42D自動消火設備除却工事	除却	2025/12	2026/05/01	2026/08/24	1	式	当社指定場所					本社
P送-040	工事	地中	付帯設備(土木)	付帯設備(土木)	川崎支社管内排水管補修工事	修理	2025/05	2025/07/15	2026/03/19	1	式	川崎支社管内洞道					神奈川総支社
P送-041	工事	地中	付帯設備(土木)	付帯設備(土木)	275KV水道橋線防食層保護装置補修工事	修理	2025/05	2025/05/01	2025/09/30	1	式	中野区					東京総支社
P送-042	工事	地中	付帯設備(土木)	付帯設備(土木)	275KV水道橋線防食層保護装置補修工事	修理	2025/11	2026/01/01	2026/05/01	1	式	中野区					東京総支社
P送-043	工事	土木	一般土木	一般土木	埼玉総支社管内鉄塔敷整備工事(2025)ならびに関連除却工事	新設・購入	2025/04	2025/06/20	2026/03/17	1	式	千葉県野田市地内～埼玉県上尾市地内					埼玉総支社
P送-044	工事	土木	一般土木	一般土木	多摩総支社鉄塔敷舗装工事他2件その2	新設・購入	2025/05	2025/07/11	2025/12/12	1	式	自)埼玉県入間市地内 至)東京都小金井市地内					多摩総支社
P送-045	工事	土木	一般土木	一般土木	2025年度鉄塔敷舗装工事他1件	改造・取替	2025/06	2025/08/04	2025/12/19	1	式	群馬県太田市地内 ～ 群馬県前橋市地内					群馬総支社
P送-046	工事	土木	一般土木	一般土木	千代田線液化化対策工事並びに関連除却工事(その1)	改造・取替	2025/07	2025/10/01	2026/03/17	3	基	自)埼玉県川口市 至)東京都足立区					東京総支社
P送-047	工事	土木	一般土木	一般土木	戸越線No. 1他防護柵改修工事並びに関連除却工事他2件	改造・取替	2025/05	2025/07/09	2026/02/24	1	式	神奈川県川崎市 他					東京総支社
P送-048	委託	作業(移動・運搬)等	業務(電力設備以外)	緑化・伐採	(仮称)ひたちなか変電所新設工事に伴う伐採委託	新設・購入	2025/11	2026/01/05	2026/03/31	1	式	当社指定場所					本社
P送-049	委託	作業(移動・運搬)等	業務(電力設備以外)	緑化・伐採	美野里富田線新設工事(3工区)に伴う支障木伐採業務委託	その他	2026/03	2026/05/06	2026/08/26	1	式	茨城県鉾田市					本社
P送-050	委託	作業(移動・運搬)等	業務(電力設備以外)	緑化・伐採	美野里富田線新設工事(4工区)に伴う支障木伐採業務委託	その他	2025/10	2025/12/01	2026/04/24	1	式	茨城県鉾田市					本社
P送-051	委託	作業(移動・運搬)等	業務(電力設備以外)	緑化・伐採	都留線169～177鉄塔建替工事に伴う伐採業務委託	その他	2025/04	2025/08/01	2026/04/01	1	式	当社指定場所					本社
P送-052	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	東京南線3、4号線改修工事ならびに関連除却その1(1工区)に伴う伐採業務委託	その他	2025/12	2026/03/12	2027/05/20	1	式	当社指定場所					本社
P送-053	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	上信線No. 225～No. 245鉄塔建替工事に伴う伐採業務委託	その他	2025/06	2025/08/01	2026/04/15	1	式	長野県東御市 地内					本社
P送-054	委託	設計	電力設備	地中管路関係	ひたち海浜公園付近洞道新設工事に伴う設計業務委託	その他	2025/08	2025/10/01	2027/04/19	1	式	委託先事務所					本社
P送-055	委託	設計	電力設備	土木・建築部門	新辰巳橋連系管路新設工事に伴う詳細設計業務委託	新設・購入	2025/04	2025/05/26	2026/03/19	1	式	東京都江東区					本社
P送-056	委託	設計	電力設備	土木・建築部門	新辰巳橋連系管路新設工事に伴う施工計画作成業務委託	新設・購入	2025/04	2025/05/26	2026/03/19	1	式	当社指定場所					本社
P送-057	委託	設計	電力設備	土木・建築部門	東亀有変電所水害対策工事に伴う調査・設計業務委託	改造・取替	2025/04	2025/08/20	2026/08/2								

【送電設備】

No.	契約種別	設備区分(大分類)	設備区分(中分類)	設備区分(小分類)	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
P送-063	委託	地質調査・測量	電力設備	地中管路関係	ひたち海浜公園付近洞道新設工事に伴う地質調査業務委託	その他	2025/04	2025/05/19	2026/04/20	1	式	茨城県ひたちなか市			本社
P送-064	委託	地質調査・測量	電力設備	土木・建築部門	〈仮称〉白井変電所新設工事に伴う地質調査業務委託	新設・購入	2025/05	2025/07/01	2025/12/19	1	式	当社指定場所			本社
P送-065	委託	地質調査・測量	電力設備	土木・建築部門	〈仮称〉新矢板変電所新設工事に伴う地質調査業務委託	新設・購入	2025/09	2025/11/03	2026/04/24	1	式	当社指定場所			本社
P送-066	委託	地質調査・測量	電力設備	土木・建築部門	〈仮称〉新矢板変電所新設工事に伴う測量業務委託	新設・購入	2025/09	2025/11/03	2026/04/24	1	式	当社指定場所			本社
P送-067	委託	地質調査・測量	電力設備	土木・建築部門	〈仮称〉ひたちなか変電所新設工事に伴う測量調査委託	新設・購入	2026/02	2026/04/01	2026/09/30	1	式	当社指定場所			本社
P送-068	委託	調査・検討	電力設備	土木・建築部門以外	川崎支社管内排水管調査業務委託	その他	2025/05	2025/07/08	2026/03/19	1	式	当社指定場所			神奈川総支社

【変電設備】

No.	契約種別	設備区分(大分類)	設備区分(中分類)	設備区分(小分類)	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(白)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
P変-001	購買	一般機械	一般機械類	その他一般機械	屋外コンテナ 12ft (主変3号変圧器用)	新設・購入	2025/12	2026/07/01		1	棟	新飯能変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-002	購買	一般機械	一般機械類	その他一般機械	屋外コンテナ 12ft (VQC装置用)	新設・購入	2025/12	2026/07/01		2	棟	新飯能変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-003	購買	一般機械	一般機械類	その他一般機械	屋外コンテナ 12ft (2U充電器・蓄電池用)	新設・購入	2025/10	2026/06/03		2	棟	新飯能変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-004	購買	一般機械	一般機械類	その他一般機械	千葉変電所正門取替	新設・購入	2025/06	2025/09/02	2025/09/18	1	式	千葉変電所	据付渡	一括検収	千葉総支社
P変-005	購買	一般機械	一般機械類	その他一般機械	清津川変電所 融雪設備修理	修理	2025/05	2025/08/01	2025/11/27	1	式	清津川変電所	据付渡	一括検収	群馬総支社
P変-006	購買	一般機械	一般機械類	その他一般機械	房総変電所正門修理	修理	2025/09	2026/01/06	2026/03/20	1	式	房総変電所	据付渡	一括検収	千葉総支社
P変-007	購買	一般機械	一般機械類	その他一般機械	正門修理	修理	2025/04	2025/06/03	2025/08/20	1	式	椎津変電所	据付渡	一括検収	千葉総支社
P変-008	購買	一般機械	一般機械類	その他一般機械	碓子洗浄埋設配管修理	修理	2025/04	2025/12/01	2026/03/19	1	式	新京葉変電所	据付渡	一括検収	千葉総支社
P変-009	購買	一般機械	一般機械類	その他一般機械	新木更津変電所分散Cub内空調設備修理	修理	2025/04	2025/06/19	2025/07/11	1	式	新木更津変電所	据付渡	一括検収	千葉総支社
P変-010	購買	一般機械	消火・防災装置	防災装置	類焼防止装置改造 (7B変圧器増設)	改造・取替	2025/09	2026/09/01	2026/12/11	1	式	新富士変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-011	購買	開閉器	ガス遮断器	GCB 154kV級	ガス遮断器 154kV 4000A 40kA M号	新設・購入	2025/10	2027/12/10		1	台	新富士変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-012	購買	開閉器	ガス遮断器	GCB 154kV級	内房変電所154kV新木更津変電所M7B0ー7操作機構修理	修理	2025/06	2025/09/01	2025/10/10	1	台	内房変電所	据付渡	一括検収	千葉総支社
P変-013	購買	開閉器	ガス遮断器	GCB 154kV級	山梨変電所甲信幹線中線1号CBO1油圧ポンプモーター修理	修理	2025/06	2025/10/01	2026/03/31	1	式	山梨変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
P変-014	購買	開閉器	ガス遮断器	GCB 66kV級	ガス遮断器 66kV級	新設・購入	2026/02	2027/04/05		2	台	西毛変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-015	購買	開閉器	ガス遮断器	GCB 66kV級	ガス遮断器 72kV 800A 20kA L号	新設・購入	2025/09	2026/11/20		2	台	南洪川変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-016	購買	開閉器	ガス遮断器	GCB 66kV級	ガス遮断器 66kV 800A 25kA L号	新設・購入	2025/04	2026/05/14		1	台	南洪川変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-017	購買	開閉器	ガス遮断器	GCB 66kV級	ガス遮断器 66kV 800A 25kA L号	新設・購入	2025/09	2026/12/24		1	台	南洪川変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-018	購買	開閉器	ガス遮断器	GCB 66kV級	ガス遮断器 66kV 1200A 25kA L	新設・購入	2025/10	2027/01/15		1	台	南洪川変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-019	購買	開閉器	ガス遮断器	GCB 66kV級	ガス遮断器 66kV 1200A 25kA H号	新設・購入	2025/06	2026/11/30		1	台	木更津変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-020	購買	開閉器	ガス遮断器	GCB 66kV級	ガス遮断器(72kV, 40kA, 2000A)	改造・取替	2025/04	2026/11/06		1	台	新福島変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-021	購買	開閉器	ガス遮断器	GCB 66kV級	港北変電所66kV/O922操作機構部修理	修理	2025/12	2026/12/01	2027/03/31	1	式	港北変電所	据付渡	一括検収	神奈川総支社
P変-022	購買	開閉器	ガス負荷開閉器	GS類 22KV級	新信濃変電所60Hz1・2組調相用VGC(O955他)点検修理	点検手入	2025/04	2025/10/01	2025/12/23	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
P変-023	購買	開閉器	ガス負荷開閉器	GS類 22KV級	新信濃変電所60Hz1組調相用VGC(O953他)点検修理	点検手入	2025/05	2025/11/20	2026/01/20	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
P変-024	購買	開閉器	ガス負荷開閉器	GS類 22KV級	新信濃変電所60Hz1組調相用VGC(O957他)点検修理	点検手入	2026/03	2026/08/18	2026/10/22	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
P変-025	購買	開閉器	ガス負荷開閉器	GS類 66KV級	新信濃変電所50Hz4・5組ShR用VGC点検修理	点検手入	2025/10	2026/02/19	2026/05/28	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
P変-026	購買	開閉器	気中開閉器	L・DS 66kV級	66kV母線LS 光CT付き 据付調整込み	新設・購入	2025/05	2026/08/03	2026/09/04	2	組	(仮称)第二八街変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-027	購買	開閉器	気中開閉器	LS 275kV級	3極断路器ベース部275kVTHB7形 スラストベアリング含む	新設・購入	2026/02	2026/09/18		3	組	新京葉変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-028	購買	開閉器	気中開閉器	LS 275kV級	南狭山変電所275kV新座線1号断路器ベアリング修理	修理	2026/01	2026/04/06	2026/05/24	1	式	南狭山変電所	据付渡	一括検収	埼玉総支社
P変-029	購買	開閉器	気中開閉器	LS 275kV級	南狭山変電所275kV新座線2号断路器ベアリング修理	修理	2026/01	2026/04/06	2026/05/24	1	式	南狭山変電所	据付渡	一括検収	埼玉総支社
P変-030	購買	開閉器	気中開閉器	LS 500kV級	500kV断路器耐震対策部品(LS116)	改造・取替	2026/03	2027/08/20		1	組	新富士変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-031	購買	開閉器	気中開閉器	LS 500kV級	新多摩変電所計器用変成器FTタンク修理	修理	2025/09	2026/04/01	2027/03/31	1	式	新多摩変電	据付渡	一括検収	多摩総支社
P変-032	購買	開閉器	気中開閉器	LS 500kV級	南多摩変電所3BLR電動操作機構修理	修理	2025/09	2026/04/01	2027/03/31	1	式	南多摩変電所	据付渡	一括検収	多摩総支社
P変-033	購買	開閉器	気中開閉器	LS 500kV級	南多摩変電所4BLR電動操作機構修理	修理	2025/09	2026/04/01	2027/03/31	1	式	南多摩変電所	据付渡	一括検収	多摩総支社
P変-034	購買	開閉器	気中開閉器	LS 500kV級	成瀬変電所3BCTケーブル修理	修理	2025/12	2026/04/01	2027/03/31	1	式	成瀬変電所	据付渡	一括検収	多摩総支社
P変-035	購買	開閉器	気中開閉器	LS 500kV級	新福島変電所LS220導電部修理	修理	2025/08	2026/09/24	2026/11/20	1	式	新福島変電所	据付渡	一括検収	猪苗代電力所
P変-036	購買	開閉器	空気遮断器	ACB 66kV級	66kV空気遮断器	新設・購入	2025/05	2025/11/01		1	台	川俣変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-037	購買	開閉器	配電デジタル保護制御	配電デジ 6. 6kV	バンク制御盤 (配変デジタル保護制御装置4形)	改造・取替	2026/01	2027/10/12	2027/11/05	1	面	水上変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-038	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 154KV級	新信濃変電所168kV50Hz5組1・2群調相GIS用GCB点検修理	点検手入	2025/04	2026/03/17	2026/06/02	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
P変-039	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 275KV級	新座変電所275kV2号ShRGISガス処理	修理	2025/11	2026/02/23	2026/04/18	1	式	新座変電所	据付渡	一括検収	埼玉総支社
P変-040	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 275KV級	京浜変電所南川崎線1L電力ケーブル張替に伴うガス処理	修理	2025/04	2025/08/25	2026/01/12	1	式	京浜変電所	据付渡	一括検収	神奈川総支社
P変-041	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 500KV超	南いわき開閉所南いわき幹線1LELS/バレット他修理	修理	2025/04	2025/10/02	2025/11/19	1	式	南いわき開閉所	据付渡	一括検収	猪苗代電力所
P変-042	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 66KV級	72kVガス絶縁開閉装置 1号	新設・購入	2025/09	2030/04/01	2033/10/20	1	ユニット	中ゾーン変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-043	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 66KV級	72kVガス絶縁開閉装置 2号	新設・購入	2025/09	2030/04/01	2033/10/20	1	ユニット	中ゾーン変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-044	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 66KV級	72kVガス絶縁開閉装置 3号	新設・購入	2025/09	2030/04/01	2033/10/20	1	ユニット	中ゾーン変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-045	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 66KV級	72kVガス絶縁開閉装置 甲乙母線、母線断路器 2000A、将来線2回線 31. 5kA	新設・購入	2025/04	2027/09/15	2027/11/26	1	式	聖蹟桜ヶ丘変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-046	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 66KV級	72kV調相用ガス絶縁開閉装置 (1200A, 25kA, M号, Cs用)	新設・購入	2025/06	2026/04/01	2026/06/30	1	式	新多摩変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-047	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 66KV級	72kVガス絶縁開閉装置 調布線1, 2L用 72kV2000A31, 5kA	新設・購入	2025/10	2026/11/02	2027/03/23	2	回線	北多摩変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-048	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 66KV級	72kVガス絶縁開閉装置 主変2次 O21	新設・購入	2025/10	2025/11/03	2027/09/30	1	組	北多摩変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-049	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 66KV級	72kVガス絶縁開閉装置 母連、母線VT	新設・購入	2025/10	2026/11/02	2027/09/30	1	式	北多摩変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-050	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 66KV級	釜無白根変電所EO22接地開閉器33ILMコイル修理	修理	2025/06	2025/10/01	2026/03/31	1	式	釜無白根変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
P変-051	購買	開閉器	複合型気中絶縁機器	Cub類 6kV未満	中岩開閉所 所内Cub 外線引き込み2回線	新設・購入	2025/04	2025/12/09		1	組	中岩開閉所	持込渡	一括検収	本社
P変-052	購買	開閉器	複合型気中絶縁機器	Cub類 6kV未満	所内Cub	新設・購入	2025/10	2027/08/03	2027/10/06	2	台	南川崎変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-053	購買	開閉器	複合型固体絶縁機器	MC 6. 6kV級	6. 6kV固体絶縁ミニクラッド 縮小	新設・購入	2026/02	2026/10/01	2026/10/20	7	箱	八斗島変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-054	購買	開閉器	複合型固体絶縁機器	MC 6. 6kV級	バンク制御盤	新設・購入	2026/02	2026/10/01	2026/10/20	1	箱	八斗島変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-055	購買	開閉器	複合型固体絶縁機器	MC 6. 6kV級	松郷変電所1号SPCキャンノンケーブル修理	修理	2025/06	2025/10/01	2025/10/31	1	式	松郷変電所	据付渡	一括検収	埼玉総支社
P変-056	購買	開閉器	複合型固体絶縁機器	MC 6. 6kV級	恋ヶ窪変電所中央制御盤他修理	修理	2025/06	2026/04/01	2027/03/31	1	式	恋ヶ窪変電所	据付渡	一括検収	多摩総支社
P変-057	購買	開閉器	複合型固体絶縁機器	MC類 22kV級	33kVメタルクラッド	新設・購入	2025/07	2026/03/17	2026/07/10	1	式	葛生変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-058	購買	開閉器	複合型固体絶縁機器	MC類 22kV級	22kVVSIS 母線用試験装置	新設・購入	2025/09	2027/03/16		1	台	鹿浜変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-059	購買	開閉器	複合型固体絶縁機器	MC類 22kV級	22kVVSIS 送電線用試験装置	新設・購入	2025/09	2027/03/16		1	台	鹿浜変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-060	購買	開閉器	複合型固体絶縁機器	MC類 22kV級	22kVVSIS 2号(1H+10回線)	新設・購入	2025/09	2027/02/22	2027/07/09	1	式	鹿浜変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-061	購買	開閉器	複合型固体絶縁機器	MC類 22kV級	22kVVSIS 1号(1H+10回線)	新設・購入	2025/09	2027/02/22	2027/04/16	1	式	鹿浜変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-062	購買	開閉器	複合型固体絶縁機器	MC類 22kV級	レトロフィット工法 主変1号3次調相	改造・取替	2025/07	2027/05/10	2027/05/28	2	面	田端変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-063	購買	開閉器	複合型固体絶縁機器	MC類 22kV級	レトロフィット工法 主変2号3次調相	改造・取替	2025/08	2027/03/24	2027/04/13	2	面	田端変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-064	購買	開閉器	複合型固体絶縁機器	MC類 22kV級	南新橋変電所 22kVMCダッシュボット修理	修理	2025/04	2025/07/01	2026/03/31	2	台	南新橋変電所	据付渡	一括検収	東京総支社
P変-065	購買	碓子	ブッシング	ブッシング	アルミパイプ母線工事	新設・購入	2025/05	2026/09/15	2026/10/15	1	式	第二八街変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-066	購買	碓子	ブッシング	ブッシング	66kV終端接続部 油中EBーOS 2000mm2	新設・購入	2026/03	2027/05/24		12	個	聖蹟桜ヶ丘変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-067	購買	碓子	碓子洗浄装置	碓子洗浄装置	変圧器固定消火設備据付	改造・取替	2025/08	2026/10/13	2026/12/23	1	式	房総変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-068	購買	碓子	碓子洗浄装置	碓子洗浄装置	碓子洗浄装置	修理	2025/05	2025/07/25	2025/12/23	1	式	房総変電所	据付渡	一括検収	千葉総支社
P変-069	購買	碓子	碓子洗浄装置	碓子洗浄装置	新福島変電所碓子洗浄装置電動弁他修理	修理	2025/09	2026/10/08	2026/12/21	1	式	新福島変電所	据付渡	一括検収	猪苗代電力所

【変電設備】

No.	契約種別	設備区分(大分類)	設備区分(中分類)	設備区分(小分類)	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
P変-070	購買	碍子	電線支持碍子	長幹碍子	275kV長幹2導体1連耐張碍子装置（4B用 TAL980mm2 金具類含む）	新設・購入	2026/03	2027/04/12		12	組	新所沢変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-071	購買	碍子	電線支持碍子	長幹碍子	275kV長幹2導体V吊碍子装置（4B用 TAL980mm2 金具類含む）	新設・購入	2026/03	2027/04/12		6	組	新所沢変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-072	購買	計装・制御	指示表示装置	指示計	高精度電力変換器	新設・購入	2025/05	2025/06/01		5	個	立川制御所	持込渡	一括検収	多摩総支社
P変-073	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	送電用(大容量)変電	既設KC・TC盤改造	改造・取替	2026/02	2028/09/01	2028/10/20	1	式	東葛変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-074	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	送電用(大容量)変電	既設KC・TC盤改造	改造・取替	2026/02	2026/04/16	2026/05/18	1	式	東葛変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-075	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	送電用(大容量)変電	既設KC・TC盤改造	改造・取替	2026/02	2026/04/16	2026/05/18	1	式	東葛変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-076	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	送電用(大容量)変電	既設KC・TC盤改造	改造・取替	2026/02	2026/10/19	2026/11/26	1	式	東葛変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-077	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	送電用(大容量)変電	既設KC・TC盤改造	改造・取替	2026/02	2026/09/01	2026/10/28	1	式	東葛変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-078	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	送電用(大容量)変電	既設KC・TC盤改造	改造・取替	2026/02	2028/09/01	2028/10/20	1	式	東葛変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-079	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	送電用(大容量)変電	既設KC・TC盤改造	改造・取替	2026/02	2026/10/16	2026/11/16	1	式	新京葉変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-080	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	送電用(大容量)変電	既設KC・TC盤改造	改造・取替	2026/02	2028/12/07	2029/01/10	1	式	新京葉変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-081	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	送電用(大容量)変電	送電用変電所用(大容量)遠方監視装置	改造・取替	2025/06	2027/08/25		1	台	木更津変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-082	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	配電用変電所遠方監視	中央制御盤（4形）	新設・購入	2025/09	2026/09/18	2026/12/22	1	組	野栄変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-083	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	配電用変電所遠方監視	配電用変電所遠方監視制御装置(HDLC)子局 南砂町変電所	新設・購入	2025/10	2026/10/05		1	面	南砂町変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-084	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	配電用変電所遠方監視	配電用変電所遠方監視制御装置(HDLC)子局	改造・取替	2025/04	2027/03/27		1	組	有馬変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-085	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	変電所遠方監視制御装	新信濃変電所用情報変換装置対応インタフェース盤(1ー275kVリレー室)	新設・購入	2025/08	2027/02/04		19	面	新信濃変電所	持込渡	一括検収	山梨総支社
P変-086	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	変電所遠方監視制御装	遠方監視制御装置親局改造	改造・取替	2025/05	2026/06/19	2026/06/29	1	式	鹿沼変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-087	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	変電所構内監視装置	変電所侵入警戒装置	新設・購入	2025/04	2026/04/01	2027/03/26	1	組	駿東変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-088	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	変電所構内監視装置	変電所構内監視装置 改造	改造・取替	2025/06	2026/05/18	2026/06/25	1	式	北相模変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-089	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	変電所集中監視制御装	入退所管理システム改造	新設・購入	2025/04	2026/04/01	2027/02/26	1	式	太田制御所	据付渡	一括検収	本社
P変-090	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	変電所集中監視制御装	500kV監視端末装置(保守卓)	新設・購入	2025/04	2027/04/01	2028/03/30	1	式	渋川制御所	据付渡	一括検収	本社
P変-091	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	変電所集中監視制御装	保全システム移設工事	改造・取替	2025/04	2027/04/01	2028/03/31	1	式	高崎制御所	据付渡	一括検収	本社
P変-092	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	変電所集中監視制御装	保全システム移設工事	改造・取替	2025/10	2026/10/01	2027/02/26	1	式	前橋制御所	据付渡	一括検収	本社
P変-093	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	変電所集中監視制御装	藤沢変電所VQIF盤修理	修理	2025/05	2025/09/22	2025/11/25	1	式	藤沢変電所	据付渡	一括検収	神奈川総支社
P変-094	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	変電所集中監視制御装	港制御所 宿直体制維持に向けたシステム移設	修理	2025/05	2026/04/01	2026/09/30	1	式	銀座制御所	据付渡	一括検収	東京総支社
P変-095	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	変電所集中監視制御装	新宿制御所保全システム移設	その他	2025/04	2025/10/08	2025/12/25	1	式	新宿制御所	据付渡	一括検収	東京総支社
P変-096	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	防災監視装置	さいたま新都心変電所固定式酸素警報器修理	修理	2025/06	2025/09/01	2025/09/20	1	式	さいたま新都心変電所	据付渡	一括検収	埼玉総支社
P変-097	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	防災監視装置	北与野変電所固定式酸素警報器修理	修理	2025/06	2025/09/01	2025/09/30	1	式	北与野変電所	据付渡	一括検収	埼玉総支社
P変-098	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	500kV変電所VQ	500／275kV VQC装置 改造	改造・取替	2025/04	2027/04/01	2027/07/30	1	式	新野田変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-099	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	IF盤	情報変換装置対応インターフェース盤	新設・購入	2025/09	2027/02/01		1	式	新佐原変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-100	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	IF盤	光IF盤 共通盤 改造	新設・購入	2026/02	2027/05/24		1	面	聖蹟桜ヶ丘変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-101	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	IF盤	IF盤改造	改造・取替	2025/08	2026/05/25	2026/06/30	1	面	信濃川変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-102	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	故障区間検出装置	地絡故障判別装置(AGー212SA)（零相変流器(QZー4)含む）	新設・購入	2025/05	2026/11/10		3	組	(仮称)新西銀座変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-103	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	故障区間検出装置	地絡故障判別装置(AGー212SA)（零相変流器(QZー4)含む）	新設・購入	2025/05	2026/03/09		3	組	(仮称)新湯島変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-104	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	高調波監視記録装置	高調波監視記録装置	新設・購入	2026/02	2027/02/01		1	組	(仮称)新西銀座変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-105	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	自動電圧調整装置	154／66kV VCIF装置	新設・購入	2025/07	2027/04/19		6	面	関内変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-106	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	自動電圧調整装置	154／66kV VCIF装置	新設・購入	2025/07	2027/04/19		6	面	関内変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-107	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	総合記録装置	総合記録装置	新設・購入	2025/04	2026/04/01	2027/02/26	1	台	上久屋開閉所	据付渡	一括検収	本社
P変-108	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	総合記録装置	総合記録装置	新設・購入	2025/04	2026/04/01	2027/02/26	1	台	清津川変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-109	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	総合記録装置	総合記録装置更新	改造・取替	2025/09	2026/08/20	2026/09/10	1	組	中岩開閉所	据付渡	一括検収	本社
P変-110	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	総合記録装置	総合記録装置改造	改造・取替	2025/04	2027/05/11	2027/06/25	1	組	釜無白根変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-111	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	総合記録装置	総合記録装置改造	改造・取替	2025/04	2027/06/08	2027/06/25	1	組	北巨摩変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-112	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	総合記録装置	総合記録装置	除却	2025/04	2026/04/01	2027/02/26	1	台	上久屋開閉所	据付渡	一括検収	本社
P変-113	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	総合記録装置	総合記録装置	除却	2025/04	2027/04/01	2028/02/26	1	台	上久屋開閉所	据付渡	一括検収	本社
P変-114	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	電力ケーブル地絡検出	電力ケーブル地絡検出装置	修理	2025/05	2025/07/01	2025/09/19	1	式	板橋区	据付渡	一括検収	東京総支社
P変-115	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	同期並列指令装置	同期並列指令装置	新設・購入	2025/12	2026/09/01		1	組	松谷開閉所	持込渡	一括検収	本社
P変-116	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	母連しゃ断器自動投入	母連しゃ断器自動投入装置	新設・購入	2026/02	2027/10/08		1	組	西相模変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-117	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	母連しゃ断器自動投入											

【変電設備】

No.	契約種別	設備区分(大分類)	設備区分(中分類)	設備区分(小分類)	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(白)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
P変-139	購買	制御装置・配電盤・給	配電・分電盤	配電盤	所内Cub	新設・購入	2025/09	2026/06/10		1	式	駿東変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-140	購買	制御装置・配電盤・給	配電・分電盤	配電盤	新信濃変電所用HUB盤(2ー275kVリレー室)	新設・購入	2025/10	2026/07/01		1	面	新信濃変電所	持込渡	一括検収	山梨総支社
P変-141	購買	制御装置・配電盤・給	配電・分電盤	配電盤	1B/バンク制御盤改造	改造・取替	2026/03	2027/10/01	2027/11/30	1	式	南御殿場変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-142	購買	制御装置・配電盤・給	配電・分電盤	配電盤	3B/バンク制御盤改造	改造・取替	2026/03	2027/10/01	2027/11/30	1	式	南御殿場変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-143	購買	制御装置・配電盤・給	配電・分電盤	配電盤	新野田変電所500kV主変1号中継盤他変換器修理	修理	2025/07	2025/10/01	2025/12/26	1	式	新野田変電所	据付渡	一括検収	千葉総支社
P変-144	購買	制御装置・配電盤・給	配電・分電盤	配電盤	中制、バンク制御盤撤去	除却	2025/09	2026/09/18	2026/12/22	1	式	野栄変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-145	購買	制御装置・配電盤・給	配電・分電盤	補助継電器	補助継電器 その他諸材料	改造・取替	2025/12	2028/06/12		1	式	佐貫変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-146	購買	鉄鋼2次・鉄塔・金属	鉄構	架台	154kV SP碍子架台	新設・購入	2025/12	2027/10/13		1	式	房総変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-147	購買	鉄鋼2次・鉄塔・金属	鉄構	架台	1号引留鉄構	新設・購入	2026/02	2026/07/30		1	式	高萩変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-148	購買	鉄鋼2次・鉄塔・金属	鉄構	架台	2号引留鉄構	新設・購入	2026/02	2026/10/20		1	式	高萩変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-149	購買	鉄鋼2次・鉄塔・金属	鉄構	架台	66kV母線機器架台	新設・購入	2026/02	2027/01/13		1	式	高萩変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-150	購買	鉄鋼2次・鉄塔・金属	鉄構	架台	線路LS架台	新設・購入	2025/06	2026/08/03		1	式	(仮称)第二八街変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-151	購買	鉄鋼2次・鉄塔・金属	鉄構	架台	母線LS架台	新設・購入	2025/06	2026/08/03		1	式	(仮称)第二八街変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-152	購買	鉄鋼2次・鉄塔・金属	鉄構	架台	SP架台	新設・購入	2025/06	2026/08/03		1	式	(仮称)第二八街変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-153	購買	鉄鋼2次・鉄塔・金属	鉄骨	鉄骨	前谷変電所正門修理	修理	2025/08	2025/10/21	2025/10/29	1	式	前谷変電所	据付渡	一括検収	埼玉総支社
P変-154	購買	鉄鋼2次・鉄塔・金属	鉄骨	鉄骨	北加須変電所正門修理	修理	2025/08	2025/11/04	2025/11/11	1	式	北加須変電所	据付渡	一括検収	埼玉総支社
P変-155	購買	鉄鋼2次・鉄塔・金属	鉄骨	鉄骨	加倉変電所正門修理	修理	2025/08	2025/11/04	2025/11/13	1	式	加倉変電所	据付渡	一括検収	埼玉総支社
P変-156	購買	鉄鋼2次・鉄塔・金属	鉄骨	鉄骨	加須変電所正門修理	修理	2025/08	2025/11/04	2025/11/18	1	式	加須変電所	据付渡	一括検収	埼玉総支社
P変-157	購買	鉄鋼2次・鉄塔・金属	鉄骨	鉄骨	菖蒲変電所正門修理	修理	2025/08	2025/11/04	2025/11/20	1	式	菖蒲変電所	据付渡	一括検収	埼玉総支社
P変-158	購買	電源装置	EG方式非常用電源装	EG非常用TES以外	EG方式非常用電源装置	改造・取替	2025/04	2026/04/07	2026/08/21	1	式	南いわき開閉所	据付渡	一括検収	本社
P変-159	購買	電源装置	UPS(無停電電源装	UPS(無停電電源装	甲府制御所無停電電源装置更新	新設・購入	2025/10	2027/01/11	2027/02/19	1	式	甲府制御所	据付渡	一括検収	山梨総支社
P変-160	購買	電源装置	アルカリ蓄電池	アルカリ蓄電池	据置アルカリ蓄電池据付(大黒ふ頭変電所)	新設・購入	2025/09	2026/04/01	2027/03/31	1	式	大黒ふ頭変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-161	購買	電源装置	アルカリ蓄電池	アルカリ蓄電池	据置アルカリ蓄電池据付(鴨志田変電所)	新設・購入	2025/09	2026/04/01	2027/03/31	1	式	鴨志田変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-162	購買	電源装置	アルカリ蓄電池	アルカリ蓄電池	据置アルカリ蓄電池据付(平台変電所)	新設・購入	2025/09	2026/04/01	2027/03/31	1	式	平台変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-163	購買	電源装置	スイッチング型充電装	スイッチング型充電装	定電圧浮動充電装置(スイッチングレギュレータ方式)	新設・購入	2025/05	2025/12/01		1	式	新新田変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-164	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 50A 負荷抑制装置無	新設・購入	2025/05	2026/02/02		1	台	(仮称)新西銀座変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-165	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 50A 負荷抑制装置無	新設・購入	2025/05	2026/02/12		1	台	(仮称)新潟島変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-166	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 200V 150A 負荷抑制装置有	新設・購入	2025/11	2026/05/25	2026/06/10	1	台	西宇都宮変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-167	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 30A 負荷抑制装置無	新設・購入	2025/09	2026/04/01		1	台	梅沢変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-168	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据付蓄電池充電用整流器	新設・購入	2025/04	2026/10/05		1	台	木血変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-169	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流装置	新設・購入	2026/03	2026/10/07		1	台	世良田変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-170	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流装置	新設・購入	2025/05	2025/12/09		1	台	浅原変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-171	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 75A 負荷抑制装置無	新設・購入	2025/12	2027/04/01		2	台	島川原変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-172	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 50A 負荷抑制装置有	新設・購入	2025/10	2028/04/10		1	台	流山変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-173	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 50A 負荷抑制装置無	新設・購入	2025/05	2026/10/15		1	台	第二八街変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-174	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流装置	新設・購入	2025/11	2026/07/07		1	台	田柄変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-175	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 30A 負荷抑制装置無	新設・購入	2025/12	2026/09/01		1	台	稲荷町変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-176	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	関内変電所2U充電器盤	新設・購入	2025/07	2026/09/01		1	面	関内変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-177	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器200V 150A 負荷抑制装置無	新設・購入	2025/04	2026/04/24		2	面	西相模変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-178	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 定格出力電流 30A	新設・購入	2025/10	2026/04/15		1	台	平山変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-179	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器設置 150V 25A 負荷抑制装置無 (制御弁式据置蓄電池設置含む)	新設・購入	2025/10	2026/03/04	2026/04/23	1	式	向台変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-180	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 30A 負荷抑制装置無	新設・購入	2025/08	2026/10/15		1	台	津金変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-181	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 116V 150A 負荷抑制装置無	新設・購入	2025/07	2026/09/04		2	台	北駿変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-182	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 116V 50A 負荷抑制装置無	新設・購入	2025/07	2026/09/25		1	台	須走変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-183	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 100A 負荷抑制装置無	新設・購入	2026/03	2027/10/01		1	台	沼津変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-184	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 50A 負荷抑制装置無	新設・購入	2026/03	2027/11/01		1	台	間門変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-185	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 75A 負荷抑制装置無	新設・購入	2026/03	2027/12/01		1	台	高島変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-186	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	原里変電所 充電器盤	新設・購入	2025/06	2026/06/03		1	台	原里変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-187	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 50A 負荷抑制装置無	新設・購入	2025/07	2026/01/28		1	台	安良里変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-188	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 50A 負荷抑制装置無	新設・購入	2026/02	2026/05/11		1	台	修善寺変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-189	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流装置	新設・購入	2026/01	2026/08/03		1	台	大多喜変電所	持込渡	一括検収	千葉総支社
P変-190	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	新信濃変電所新1ー275kVリレー室用充電器	新設・購入	2026/01	2027/01/25		2	面	新信濃変電所	持込渡	一括検収	山梨総支社
P変-191	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 200A 負荷抑制装置無	改造・取替	2025/04	2025/10/15	2025/10/22	1	式	国分寺変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-192	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 30A 負荷抑制装置無	改造・取替	2025/11	2026/08/17		1	台	小斉変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-193	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 30A 負荷抑制装置無	改造・取替	2025/12	2027/10/18		1	台	倉淵変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-194	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 25A 負荷抑制装置無	改造・取替	2026/02	2026/08/24	2026/11/13	1	台	堀江変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-195	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 25A 負荷抑制装置無	改造・取替	2026/02	2026/08/24	2026/12/18	1	台	東葛西変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-196	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 25A 負荷抑制装置無	改造・取替	2026/02	2026/08/24	2026/10/16	1	台	鹿骨変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-197	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 30A 負荷抑制装置無	改造・取替	2025/12	2026/07/07		1	台	日進町変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-198	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 100A 負荷抑制装置有	改造・取替	2026/01	2026/07/14		2	台	東川崎変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-199	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 75A 負荷抑制装置無	改造・取替	2025/07	2026/09/14		2	台	岳南変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-200	購買	電源装置	直流電源装置	直流電源装置	直流電源装置	新設・購入	2025/09	2026/09/18	2026/12/22	1	台	野栄変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-201	購買	電源装置	直流電源装置	直流電源装置	据置鉛蓄電池充電用整流装置	新設・購入	2025/05	2026/06/24		3	台	東内幸町変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-202	購買	電源装置	直流電源装置	直流電源装置	戸塚変電所充電器盤 機器用	新設・購入	2025/04	2026/01/14		1	台	戸塚変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-203	購買	電源装置	直流電源装置	直流電源装置	戸塚変電所充電器盤 制御用	新設・購入	2025/04	2026/01/14		1	台	戸塚変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-204	購買	電源装置	直流電源装置	直流電源装置	藤沢変電所充電器盤 機器用	新設・購入	2025/04	2026/01/21		1	台	藤沢変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-205	購買	電線・ケーブル	ケーブル154kV接	154kVVCVケーブル	東扇島変電所1Bー次EL解体組立	修理	2025/05	2025/12/15	2026/02/16	1	式	東扇島変電所	据付渡	一括検収	神奈川総支社
P変-206	購買	土石・樹脂	樹脂類	その他樹脂類	新今市開閉所防草対策修理	修理	2025/08	2025/11/10	2025/11/21	1	式	新今市開閉所	据付渡	一括検収	栃木総支社
P変-207	購買	変圧器・変成器	154kVCS形VT	154kVCS形VT	154kVコンデンサ形計器用変圧器	新設・購入	2025/08	2026/10/14		2	台	須田貝変電所	持込渡	一括検収	本社

【変電設備】

No.	契約種別	設備区分(大分類)	設備区分(中分類)	設備区分(小分類)	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(白)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
P変-208	購買	変圧器・変成器	154kVSPC	154／6kVSP	菖蒲変電所主変3号コンサベータ部取替	修理	2026/02	2027/02/24	2027/03/25	1	式	菖蒲変電所	据付渡	一括検収	埼玉総支社
P変-209	購買	変圧器・変成器	154kV配変変圧器	屋外油入自20MVA	原町田変電所変圧器課電洗浄	修理	2025/04	2026/04/01	2027/03/31	1	式	原町田変電所	据付渡	一括検収	多摩総支社
P変-210	購買	変圧器・変成器	154kV配変変圧器	屋外油入自20MVA	南多摩変電所M4Bエレファント課電洗浄	修理	2025/04	2026/04/01	2027/03/31	1	式	南多摩変電所	据付渡	一括検収	多摩総支社
P変-211	購買	変圧器・変成器	154kV配変変圧器	屋外油入自20MVA	新多摩変電所4号所内変圧器課電洗浄	修理	2025/04	2026/04/01	2027/03/31	1	式	新多摩変電所	据付渡	一括検収	多摩総支社
P変-212	購買	変圧器・変成器	154kV配変変圧器	屋外油入自20MVA	八王子変電所3号変圧器課電洗浄	修理	2025/04	2026/04/01	2027/03/31	1	式	八王子変電所	据付渡	一括検収	多摩総支社
P変-213	購買	変圧器・変成器	154kV配変変圧器	屋外油入自20MVA	高幡変電所2号変圧器課電洗浄	修理	2025/04	2026/04/01	2027/03/31	1	式	高幡変電所	据付渡	一括検収	多摩総支社
P変-214	購買	変圧器・変成器	154kV配変変圧器	屋外油入自20MVA	平山変電所1号変圧器課電洗浄	修理	2025/04	2026/04/01	2027/03/31	1	式	平山変電所	据付渡	一括検収	多摩総支社
P変-215	購買	変圧器・変成器	154kV配変変圧器	屋外油入自20MVA	寺田変電所3号変圧器課電洗浄	修理	2025/04	2026/04/01	2027/03/31	1	式	寺田変電所	据付渡	一括検収	多摩総支社
P変-216	購買	変圧器・変成器	154kV配変変圧器	屋内送油風20MVA	慈恩寺変電所主変1号コンサベータ部取替	修理	2026/02	2027/02/16	2027/03/18	1	式	慈恩寺変電所	据付渡	一括検収	埼玉総支社
P変-217	購買	変圧器・変成器	154kV変圧器	154／66kV	154／66kV送電用変圧器LTC－VI化	改造・取替	2025/07	2026/10/22	2026/10/28	1	式	群馬変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-218	購買	変圧器・変成器	154kV変圧器	154／66kV	2BTr1次中性点改造	改造・取替	2026/01	2027/06/01	2027/07/26	1	式	岳南変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-219	購買	変圧器・変成器	154kV変圧器	154／66kV	栗橋変電所主変2号課電洗浄修理, コンサベータ部取替	修理	2025/08	2026/02/09	2026/02/26	1	式	栗橋変電所	据付渡	一括検収	埼玉総支社
P変-220	購買	変圧器・変成器	154kV変圧器	154／66kV	栗橋変電所主変3号課電洗浄修理, コンサベータ部取替	修理	2025/08	2026/02/09	2026/03/20	1	式	栗橋変電所	据付渡	一括検収	埼玉総支社
P変-221	購買	変圧器・変成器	154kV変圧器	154／66kV	東葛変電所主変1B電動操作機構取替	修理	2025/06	2025/09/01	2025/10/29	1	式	東葛変電所	据付渡	一括検収	千葉総支社
P変-222	購買	変圧器・変成器	154kV変圧器	154／66kV	北巨摩変電所主変2号変圧器コンサベータ油面計修理	修理	2025/06	2025/10/01	2025/10/31	1	式	北巨摩変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
P変-223	購買	変圧器・変成器	154kV変圧器	154／66kV	岳南変電所 154kV2号変圧器LR電動操作機構取替	修理	2026/03	2026/09/01	2026/10/08	1	式	岳南変電所	据付渡	一括検収	沼津総支社
P変-224	購買	変圧器・変成器	154kV変圧器	154／66kV	戸越変電所主変6号変圧器二次ブッシング修理	修理	2025/04	2026/04/01	2026/06/05	1	式	戸越変電所	据付渡	一括検収	東京総支社
P変-225	購買	変圧器・変成器	154kV変圧器	154／66kV	戸越変電所主変1号変圧器課電洗浄	修理	2025/04	2026/05/01	2026/06/29	1	式	戸越変電所	据付渡	一括検収	東京総支社
P変-226	購買	変圧器・変成器	154kV変圧器	154／66kV	戸越変電所主変7号変圧器課電洗浄	修理	2025/04	2026/10/01	2026/11/20	1	式	戸越変電所	据付渡	一括検収	東京総支社
P変-227	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275／147kV	花見川変電所1BLTC改造	改造・取替	2025/06	2026/04/08	2026/05/24	1	式	花見川変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-228	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275／147kV	275kV主変12号LTC改造	改造・取替	2025/12	2027/08/03	2027/09/27	1	台	新野田変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-229	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275／66kV	275／66kV送電用変圧器 固定式消火設備	新設・購入	2026/02	2027/02/01	2027/06/17	1	式	南多摩変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-230	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275／66kV	275／66kV送電用変圧器 固定式消火設備	新設・購入	2026/03	2027/07/01	2027/11/26	1	式	東毛変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-231	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275／66kV	主変2号1次エレファントエレファント解体・組立	改造・取替	2026/03	2027/03/24	2027/07/07	1	式	北総変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-232	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275／66kV	1U－2循環水ポンプ改造	改造・取替	2025/04	2026/08/31	2026/10/23	1	式	水道橋変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-233	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275／66kV	2U－1循環水ポンプ改造	改造・取替	2025/04	2026/08/31	2026/11/06	1	式	水道橋変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-234	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275／66kV	2U－2循環水ポンプ改造	改造・取替	2025/04	2026/08/31	2026/11/27	1	式	水道橋変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-235	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275／66kV	3U－1循環水ポンプ改造	改造・取替	2025/04	2026/08/31	2026/12/11	1	式	水道橋変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-236	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275／66kV	3U－2循環水ポンプ改造	改造・取替	2025/04	2026/08/31	2027/01/27	1	式	水道橋変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-237	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275／66kV	1U－1循環水ポンプ改造	改造・取替	2025/04	2026/03/02	2026/04/24	1	式	麹町変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-238	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275／66kV	1U－2循環水ポンプ改造	改造・取替	2025/04	2026/03/02	2026/05/22	1	式	麹町変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-239	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275／66kV	2U－1循環水ポンプ改造	改造・取替	2025/04	2026/03/02	2026/06/19	1	式	麹町変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-240	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275／66kV	2U－2循環水ポンプ改造	改造・取替	2025/04	2026/03/02	2026/07/03	1	式	麹町変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-241	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275／66kV	3U－1循環水ポンプ改造	改造・取替	2025/04	2026/03/02	2026/07/24	1	式	麹町変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-242	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275／66kV	3U－2循環水ポンプ改造	改造・取替	2025/04	2026/03/02	2026/08/18	1	式	麹町変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-243	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275／66kV	北相模変電所主1BLR電動操作機構修理	修理	2025/08	2026/05/18	2026/05/27	1	式	北相模変電所	据付渡	一括検収	神奈川総支社
P変-244	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275／66kV	高輪変電所 1・2号冷却制御盤修理	修理	2025/04	2025/10/01	2026/03/31	2	台	高輪変電所	据付渡	一括検収	東京総支社
P変-245	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275／66kV	高輪変電所 275kV2号ShR冷却配管他修理	修理	2025/04	2025/10/01	2026/03/31	1	式	高輪変電所	据付渡	一括検収	東京総支社
P変-246	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275／66kV	新宿変電所2U給水配管修理	修理	2025/07	2025/09/16	2025/10/15	1	式	新宿変電所	据付渡	一括検収	東京総支社
P変-247	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275／66kV	1U－2循環水ポンプ撤去	除却	2025/04	2026/08/31	2026/10/23	1	式	水道橋変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-248	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275／66kV	2U－1循環水ポンプ撤去	除却	2025/04	2026/08/31	2026/11/06	1	式	水道橋変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-249	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275／66kV	2U－2循環水ポンプ撤去	除却	2025/04	2026/08/31	2026/11/27	1	式	水道橋変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-250	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275／66kV	3U－1循環水ポンプ撤去	除却	2025/04	2026/08/31	2026/12/11	1	式	水道橋変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-251	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275／66kV	3U－2循環水ポンプ撤去	除却	2025/04	2026/08/31	2027/01/27	1	式	水道橋変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-252	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275／66kV	1U－1循環水ポンプ撤去	除却	2025/04	2026/03/02	2026/04/24	1	式	麹町変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-253	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275／66kV	1U－2循環水ポンプ撤去	除却	2025/04	2026/03/02	2026/05/22	1	式	麹町変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-254	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275／66kV	2U－1循環水ポンプ除却	除却	2025/04	2026/03/02	2026/06/19	1	式	麹町変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-255	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275／66kV	2U－2循環水ポンプ除却	除却	2025/04	2026/03/02	2026/07/03	1	式	麹町変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-256	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275／66kV	3U－1循環水ポンプ撤去	除却	2025/04	2026/03/02	2026/07/24	1	式	麹町変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-257	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275／66kV	3U－2循環水ポンプ撤去	除却	2025/04	2026/03/02	2026/08/18	1	式	麹町変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-258	購買	変圧器・変成器	500kV変圧器	525／275kV	新茂木変電所2B変圧器LTC20万回点検修理	修理	2026/02	2027/04/21	2027/05/14	1	式	新茂木変電所	据付渡	一括検収	栃木総支社
P変-259	購買	変圧器・変成器	500kV変圧器	525／275kV	新所沢変電所500kV主変1号変圧器課電洗浄修理	修理	2025/04	2026/05/01	2026/07/31	1	式	新所沢変電所	据付渡	一括検収	埼玉総支社
P変-260	購買	変圧器・変成器	66kVCs形VT	66kVCs形VT	66kVコンデンサ形計器用変圧器	新設・購入	2025/04	2025/06/02		1	台	栗山変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-261	購買	変圧器・変成器	66kVCs形VT	66kVCs形VT	西毛変電所 66kVコンデンサ形計器用変圧器 (乙母線用)	新設・購入	2026/02	2027/04/01		3	台	西毛変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-262	購買	変圧器・変成器	66kVCs形VT	66kVCs形VT	66kVコンデンサ形計器用変圧器	新設・購入	2025/04	2027/01/08		6	台	東葛変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-263	購買	変圧器・変成器	66kVCs形VT	66kVCs形VT	66kVコンデンサ形計器用変圧器	新設・購入	2025/04	2027/10/04		7	台	内山変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-264	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66／6kVSPC	66kVスーパークラッド(変圧器部) 66／6kV 20MVA ■H+■F 50dB 保護壁有	新設・購入	2025/07	2026/04/01	2027/03/31	1	式	下栗変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-265	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66／6kVSPC	66kV1号スーパークラッド	新設・購入	2025/12	2026/10/01	2027/04/14	1	式	西赤羽変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-266	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66／6kVSPC	66kVスーパークラッド開閉器部設置(1号)	改造・取替	2025/07	2026/04/08	2026/06/20	1	式	千種変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-267	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66／6kVSPC	66kVスーパークラッド 開閉器部設置	改造・取替	2025/04	2026/04/17	2026/07/17	1	式	海浜変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-268	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66／6kVSPC	66kVスーパークラッド 開閉器部設置	改造・取替	2025/05	2026/05/01	2026/06/10	1	式	増尾変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-269	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66／6kVSPC	滝川変電所 66kV3号SPC開閉器部設置	改造・取替	2025/04	2026/03/20	2026/06/18	1	式	滝川変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-270	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66／6kVSPC	3号SPC接続部エンド処理 蓋含む	改造・取替	2025/04	2026/04/01	2026/07/10	1	式	伊豆戸田変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-271	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66／6kVSPC	1号SPC接続部エンド処理 蓋含む	改造・取替	2025/04	2027/02/24	2027/04/16	1	式	伊豆戸田変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-272	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66／6kVSPC	館橋変電所66kVSPCダッシュボット他修理	修理	2025/07	2025/10/20	2025/10/31	1	式	館橋変電所	据付渡	一括検収	埼玉総支社
P変-273	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66／6kVSPC	東町変電所1号SPC変圧器部コンサベータ部取替	修理	2026/01	2026/04/06	2026/05/24	1	式	東町変電所	据付渡	一括検収	埼玉総支社
P変-274	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66／6kVSPC	中和田変電所2号SPC母線用切り離し装置修理	修理	2025/04	2025/10/01	2025/10/27	1	式	中和田変電所	据付渡	一括検収	神奈川総支社
P変-275	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66／6kVSPC	66kVスーパークラッド 開閉器部撤去	除却	2025/05	2026/05/01	2026/06/10	1	式	増尾変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-276	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66／6kVSPC	66kVスーパークラッド開閉器部撤去	除却	2025/12	2026/04/01	2026/08/26	1	式	船尾変電所	据付渡	一括検収	本社

【変電設備】

No.	契約種別	設備区分(大分類)	設備区分(中分類)	設備区分(小分類)	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(白)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
P変-277	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66／6kVSPC	滝川変電所 66kV3号OーSPC開閉器部撤去	除却	2025/04	2026/10/01	2026/12/10	1	台	滝川変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-278	購買	変圧器・変成器	66kV配変変圧器	屋外油入自10MVA	房総変電所碍子洗浄用2号変圧器課電洗浄修理	修理	2025/05	2026/02/02	2026/03/18	1	式	房総変電所	据付渡	一括検収	千葉総支社
P変-279	購買	変圧器・変成器	66kV配変変圧器	屋外油入自20MVA	赤麻変電所3B変圧器1次ブッシング取替修理	修理	2025/10	2026/10/01	2026/10/30	1	式	赤麻変電所	据付渡	一括検収	栃木総支社
P変-280	購買	変圧器・変成器	66kV配変変圧器	屋外油入自20MVA	栃木変電所1B変圧器コンサベータ修理	修理	2025/10	2026/10/01	2026/10/30	1	式	栃木変電所	据付渡	一括検収	栃木総支社
P変-281	購買	変圧器・変成器	66kV配変変圧器	屋外油入自20MVA	金ヶ作変電所 1号変圧器LR電動操作機構修理	修理	2025/06	2025/09/01	2025/10/31	1	式	金ヶ作変電所	据付渡	一括検収	千葉総支社
P変-282	購買	変圧器・変成器	66kV配変変圧器	屋外油入自20MVA	生田変電所3B1次ブッシング取替	修理	2025/06	2026/04/01	2027/03/31	1	式	生田変電所	据付渡	一括検収	神奈川総支社
P変-283	購買	変圧器・変成器	66kV配変変圧器	屋外油入自20MVA	大船変電所3Bブッシング修理	修理	2025/04	2025/10/01	2025/11/21	1	式	大船変電所	据付渡	一括検収	神奈川総支社
P変-284	購買	変圧器・変成器	66kV配変変圧器	屋外油入自20MVA	橋本変電所66kV局1号変圧器課電洗浄修理(部位取替)	修理	2025/11	2026/04/07	2026/04/24	1	式	橋本変電所	据付渡	一括検収	神奈川総支社
P変-285	購買	変圧器・変成器	66kV配変変圧器	屋外油入自20MVA	成城変電所66kV2号変圧器ELコンサベータ他修理	修理	2025/08	2026/04/01	2026/05/27	1	式	成城変電所	据付渡	一括検収	東京総支社
P変-286	購買	変圧器・変成器	66kV配変変圧器	屋内送油自20MVA	富士見町変電所3号変圧器課電洗浄修理	修理	2025/04	2026/03/02	2026/03/17	1	式	富士見町変電所	据付渡	一括検収	千葉総支社
P変-287	購買	変圧器・変成器	66kV配変変圧器	屋内送油自20MVA	小作変電所他LTCダイヤルスイッチパネ不具合修理	修理	2025/12	2026/05/01	2027/03/31	1	式	小作変電所, 奥多摩変電所	据付渡	一括検収	多摩総支社
P変-288	購買	変圧器・変成器	66kV配変変圧器	屋内送油自20MVA	国分寺南変電所1号変圧器課電洗浄修理	修理	2025/06	2026/04/01	2027/03/31	1	式	国分寺南変電所	据付渡	一括検収	多摩総支社
P変-289	購買	変圧器・変成器	66kV配変変圧器	屋内送油自20MVA	奥多摩変電所2号変圧器課電洗浄修理	修理	2025/06	2026/04/01	2026/07/31	1	式	奥多摩変電所	据付渡	一括検収	多摩総支社
P変-290	購買	変圧器・変成器	66kV配変変圧器	屋内送油自20MVA	桜木町変電所1BELコンサベータ修理	修理	2025/08	2025/11/20	2025/12/19	1	式	桜木町変電所	据付渡	一括検収	神奈川総支社
P変-291	購買	変圧器・変成器	66kV配変変圧器	屋内送油自20MVA	舞岡変電所2Bブッシング修理	修理	2025/04	2025/11/04	2025/12/24	1	式	舞岡変電所	据付渡	一括検収	神奈川総支社
P変-292	購買	変圧器・変成器	66kV配変変圧器	屋内送油自20MVA	舞岡変電所3Bブッシング修理	修理	2025/04	2025/11/04	2025/12/24	1	式	舞岡変電所	据付渡	一括検収	神奈川総支社
P変-293	購買	変圧器・変成器	66kV配変変圧器	屋内送油自20MVA	平町変電所3号変圧器ELコンサベータ修理	修理	2025/04	2025/11/20	2026/02/11	1	式	平町変電所	据付渡	一括検収	東京総支社
P変-294	購買	変圧器・変成器	66kV配変変圧器	屋内送油自20MVA	二葉町変電所3号変圧器一次ブッシング修理	修理	2025/04	2026/10/01	2026/11/20	1	式	二葉町変電所	据付渡	一括検収	東京総支社
P変-295	購買	変圧器・変成器	66kV配変変圧器	屋内送油自20MVA	北園変電所ダイヤル温度計修理	修理	2025/05	2025/10/20	2025/11/30	1	式	北園変電所	据付渡	一括検収	東京総支社
P変-296	購買	変圧器・変成器	66kV配変変圧器	屋内送油風20MVA	東神奈川変電所1BELコンサベータ修理	修理	2025/07	2025/10/20	2025/11/29	1	式	東神奈川変電所	据付渡	一括検収	神奈川総支社
P変-297	購買	変圧器・変成器	66kV配変変圧器	屋内送油風20MVA	上永谷変電所変圧器冷却ファン修理	修理	2025/08	2026/02/16	2026/03/23	1	式	上永谷変電所	据付渡	一括検収	神奈川総支社
P変-298	購買	変圧器・変成器	66kV配変変圧器	屋内送油風20MVA	並木橋変電所66kV3号変圧器中間室コンサベータ修理	修理	2025/08	2026/03/01	2026/04/17	1	式	並木橋変電所	据付渡	一括検収	東京総支社
P変-299	購買	変圧器・変成器	66kV配変変圧器	屋内送油風20MVA	鶴巻町変電所2号変圧器課電洗浄	修理	2025/05	2025/09/24	2025/11/04	1	式	鶴巻町変電所	据付渡	一括検収	東京総支社
P変-300	購買	変圧器・変成器	66kV配変変圧器	屋内送油風20MVA	目白変電所局3号変圧器課電洗浄	修理	2025/06	2026/10/06	2026/11/13	1	式	目白変電所	据付渡	一括検収	東京総支社
P変-301	購買	変圧器・変成器	66kV配変変圧器	二次ダクト	配電用変圧器二次ダクト	新設・購入	2025/04	2026/04/01		3	組	(仮称)新湯島変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-302	購買	変圧器・変成器	66kV変圧器	66／22kV送電用	配電用変圧器 屋内導ガス 60MVA	新設・購入	2025/09	2028/06/01	2029/09/28	1	台	新宿変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-303	購買	変圧器・変成器	モールド型変流器	モールド型変流器	分割モールド形計器用変流器 1PS 800・400／5A 60・25VA 50kA2s n>20	新設・購入	2026/03	2027/04/01		6	個	当社指定場所	持込渡	一括検収	本社
P変-304	購買	変圧器・変成器	モールド型変流器	モールド型変流器	分割モールド形計器用変流器 1PS 1200／5A 60VA 50kA2s n>20	改造・取替	2025/12	2026/12/01		6	個	当社指定場所	持込渡	一括検収	本社
P変-305	購買	変圧器・変成器	モールド型変流器	モールド型変流器	分割モールド形計器用変流器 1PS 1200／5A 60VA 50kA2s n>20	改造・取替	2026/02	2026/10/06		6	個	当社指定場所	持込渡	一括検収	本社
P変-306	購買	変圧器・変成器	所内変圧器	所内変圧器	所内変圧器(66kV／3. 3kV／210V)	新設・購入	2026/03	2029/02/01	2029/03/01	1	台	新野田変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-307	購買	変圧器・変成器	所内変圧器	所内変圧器	所内変圧器(66kV／3. 3kV／210V)	新設・購入	2026/03	2027/09/01	2027/10/01	1	台	新野田変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-308	購買	変圧器・変成器	所内変圧器	所内変圧器	所内変圧器 21kV／210V 110V 200kVA	新設・購入	2025/06	2026/07/16		2	台	塩浜変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-309	購買	変圧器・変成器	所内変圧器	所内変圧器	所内変圧器 21kV／210V 110V 500kVA	新設・購入	2026/03	2027/09/01		1	台	駿東変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-310	購買	変圧器・変成器	所内変圧器	所内変圧器	所内変圧器 21kV／210V 110V 500kVA	新設・購入	2026/03	2027/09/01		1	台	駿東変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-311	購買	変圧器・変成器	所内変圧器	所内変圧器	所内変圧器(6. 6kV／210V 150VA)	改造・取替	2026/02	2027/09/30		3	台	霞ヶ関変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-312	購買	変圧器・変成器	所内変圧器	所内変圧器	新信濃変電所主所変3号LRT制御盤取替	改造・取替	2026/02	2027/03/02	2027/06/10	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
P変-313	購買	変圧器・変成器	所内変圧器	所内変圧器	新信濃変電所主所変3号LRT制御盤取替に伴う除却	改造・取替	2026/02	2027/03/02	2027/06/10	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
P変-314	購買	変圧器・変成器	所内変圧器	所内変圧器	新信濃変電所主所変4号LRT制御盤取替	改造・取替	2026/02	2027/03/02	2027/06/10	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
P変-315	購買	変圧器・変成器	所内変圧器	所内変圧器	新信濃変電所主所変4号LRT制御盤取替に伴う除却	改造・取替	2026/02	2027/03/02	2027/06/10	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
P変-316	購買	変圧器・変成器	所内変圧器	所内変圧器	港北変電所所内2号変圧器コンサベータ取替	修理	2025/06	2026/04/01	2027/03/31	1	式	港北変電所	据付渡	一括検収	神奈川総支社
P変-317	購買	変圧器・変成器	所内変圧器	所内変圧器	所内変圧器	修理	2025/06	2026/04/01	2027/03/31	1	式	港北変電所	据付渡	一括検収	神奈川総支社
P変-318	購買	保護・調整機器	275kVShR	275kVShR	新座変電所2号ShREL室油処理	修理	2025/11	2026/02/24	2026/04/18	1	式	新座変電所	据付渡	一括検収	埼玉総支社
P変-319	購買	保護・調整機器	高調波フィルター	高調波フィルター	新信濃変電所飛騨信濃FC 2極直流フィルタ用抵抗器修理	修理	2025/05	2026/03/03	2026/05/27	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
P変-320	購買	保護・調整機器	周波数変換装置	周波数変換装置	新信濃変電所2号FC60Hz冷却塔冷却ファン修理	修理	2025/07	2025/10/16	2025/11/13	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
P変-321	購買	保護・調整機器	周波数変換装置	周波数変換装置	新信濃変電所1号FC50Hzサイリスタバルブ点検修理ほか2件	点検手入	2026/02	2026/08/12	2026/10/26	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
P変-322	購買	保護・調整機器	周波数変換装置	周波数変換装置	新信濃変電所1号FC50Hz高調波フィルター点検修理ほか1件	点検手入	2026/02	2026/08/13	2026/10/26	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
P変-323	購買	保護・調整機器	調相器	調相器	新信濃変電所168kV50Hz5組1・2群SC用変流器他修理	修理	2025/06	2026/03/12	2026/06/04	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
P変-324	購買	保護・調整機器	調相器	調相器	新信濃変電所168kV50Hz4組1・2群SC用変流器他修理	修理	2025/12	2026/09/15	2026/12/23	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
P変-325	購買	保護・調整機器	調相器	調相器	新信濃変電所同期調相機点検修理	点検手入	2025/10	2026/10/28	2027/02/02	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
P変-326	購買	保護・調整機器	電力用コンデンサ	22kVCs	22kV電力用コンデンサFT支持金具	修理	2025/04	2025/06/10		72	個	西越谷変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-327	購買	保護・調整機器	電力用コンデンサ	22kVCs	戸塚変電所22kVCsFT修理	修理	2025/04	2025/10/01	2025/11/25	1	式	戸塚変電所	据付渡	一括検収	神奈川総支社
P変-328	購買	保護・調整機器	電力用コンデンサ	22kVCs	藤沢変電所22kVCsFT修理	修理	2025/05	2025/11/04	2026/01/26	1	式	藤沢変電所	据付渡	一括検収	神奈川総支社
P変-329	購買	保護・調整機器	電力用コンデンサ	66kVCs	66kV電力用コンデンサFT支持金具	修理	2025/04	2025/06/10		324	個	北葛飾変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-330	購買	保護・調整機器	電力用コンデンサ	66kVCs	新坂戸変電所3組B群電力用コンデンサFT修理	修理	2025/09	2026/04/01	2027/03/31	1	式	新坂戸変電所	据付渡	一括検収	埼玉総支社
P変-331	購買	保護・調整機器	保護用リアクトル	消弧リアクトル	奥秩父変電所消弧リアクトル	改造・取替	2026/03	2030/03/05		1	台	奥秩父変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-332	購買	保護継電装置	送電線保護	154kV距離	275kVディジタル形距離保護継電装置	新設・購入	2025/09	2027/03/01		2	面	新佐原変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-333	購買	保護継電装置	変圧器保護	66／22kV	LVR保護継電装置	新設・購入	2025/07	2028/04/01		1	組	新茂木変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-334	購買	保護継電装置	変圧器保護	66／22kV	VR保護継電装置	新設・購入	2025/07	2027/04/01		1	組	新茂木変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-335	購買	保護継電装置	保護継電装置	275kVシャント	275kV分路リアクトル保護継電装置	改造・取替	2025/06	2027/04/01		3	面	水道橋変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-336	購買	保護継電装置	保護継電装置	500kVシャント	500kV分路リアクトル保護継電装置	新設・購入	2025/10	2027/10/06		2	組	新京葉変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-337	購買	保護継電装置	保護継電装置	66kVシャント	22kV分路リアクトル保護継電装置改造	改造・取替	2025/07	2026/09/14	2026/11/09	1	式	塩浜変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-338	購買	保護継電装置	保護継電装置	OLR処理盤	OLR処理・転送盤	新設・購入	2025/08	2026/04/01		1	面	新京葉変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-339	購買	保護継電装置	保護継電装置	OLR処理盤	OLR転送受信盤	新設・購入	2025/12	2026/08/25		1	面	高柳開閉所	持込渡	一括検収	本社
P変-340	購買	保護継電装置	保護継電装置	OLR処理盤	OLR転送受信盤	改造・取替	2025/06	2026/10/14		2	面	東葛変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-341	購買	保護継電装置	保護継電装置	OLR処理盤	OLR制御盤	改造・取替	2025/05	2026/09/21		1	面	東葛変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-342	購買	保護継電装置	保護継電装置	過電流	田方変電所 1B冷却制御盤改造	新設・購入	2025/08	2026/04/01		1	台	田方変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-343	購買	保護継電装置	保護継電装置	過電流	田方変電所 2B冷却制御盤改造	新設・購入	2025/08	2026/04/01		1	台	田方変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-344	購買	保護継電装置	保護継電装置	電力用コンデンサ	東毛変電所4B3次調相用保護リレー改造	改造・取替	2025/12	2027/09/15	2027/12/16	1	式	東毛変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-345	購買	保護継電装置	保護継電装置	電力用コンデンサ	電力用コンデンサ用保護継電装置改造	改造・取替	2025/04	2025/09/17	2025/12/10	1	式	新京葉変電所	据付渡	一括検収	本社

【変電設備】

No.	契約種別	設備区分(大分類)	設備区分(中分類)	設備区分(小分類)	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
P変-346	購買	保護継電装置	保護継電装置	電力用コンデンサ	中性点保護継電装置	改造・取替	2025/10	2027/08/04		3	面	東川崎変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-347	購買	保護継電装置	保護継電装置	電力用コンデンサ	調相保護リレー改造	改造・取替	2025/04	2026/04/01	2027/03/31	1	式	東山梨変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-348	購買	保護継電装置	保護継電装置	電力用コンデンサ	調相保護リレー改造	改造・取替	2025/04	2026/04/01	2027/03/31	1	式	東山梨変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-349	購買	保護継電装置	保護継電装置	電力用コンデンサ	調相保護リレー改造	改造・取替	2025/04	2026/04/01	2027/03/31	1	式	東山梨変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-350	購買	保護継電装置	保護継電装置	電力用コンデンサ	調相保護リレー改造	改造・取替	2025/04	2026/04/01	2027/03/31	1	式	東山梨変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-351	購買	保護継電装置	保護継電装置	電力用コンデンサ	調相保護リレー改造	改造・取替	2025/04	2026/04/01	2027/03/31	1	式	東山梨変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-352	購買	保護継電装置	保護継電装置	電力用コンデンサ	調相保護リレー改造	改造・取替	2025/04	2026/04/01	2027/03/31	1	式	東山梨変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-353	購買	保護継電装置	保護継電装置	電力用コンデンサ	調相保護リレー改造	改造・取替	2025/04	2026/04/01	2027/03/31	1	式	東山梨変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-354	購買	保護継電装置	保護継電装置	電力用コンデンサ	調相保護リレー改造	改造・取替	2025/04	2026/04/01	2027/03/31	1	式	東山梨変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-355	購買	保護継電装置	保護継電装置	電力用コンデンサ	66kVSC調相保護リレー改造	改造・取替	2025/04	2026/02/24	2026/03/26	1	式	松崎変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-356	購買	保護継電装置	保護継電装置	汎用型保護制御装置	22kV所内キュービクル静止型リレー撤去・取付	改造・取替	2025/04	2027/01/12	2027/09/27	3	組	水道橋変電所	据付渡	一括検収	本社
P変-357	購買	保護継電装置	母線・母線分離保護	275kV母線	デジタル形母線保護継電装置 改造	改造・取替	2026/01	2027/10/13		1	組	房総変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-358	購買	保護継電装置	母線・母線分離保護	275kV母分	デジタル形母線分離保護継電装置 改造	改造・取替	2026/01	2027/10/13		1	組	房総変電所	持込渡	一括検収	本社
P変-359	工事	建築	一般建築	一般建築	新しいわき開閉所他誘導灯取替工事	修理	2025/08	2025/10/15	2025/12/10	1	式	新しいわき開閉所 南いわき開閉所			猪苗代電力所
P変-360	工事	電気	変電154kV以上	一次154kV	東葛変電所移動用機器配置条件整備工事(土木)	新設・購入	2025/05	2025/07/10	2025/09/24	1	式	東葛変電所			本社
P変-361	工事	電気	変電154kV以上	一次154kV	那須野制御所(変電)管内外柵他防草対策修理	修理	2025/04	2025/07/01	2025/08/05	1	式	那須野変電所			栃木総支社
P変-362	工事	電気	変電154kV以上	超高圧500kV	房総変電所他石綿含有防火区画修理工事	修理	2025/09	2025/11/17	2026/02/20	1	式	房総変電所 富士見町変電所			千葉総支社
P変-363	工事	電気	変電154kV以上	超高圧500kV	架台式電力用コンデンサ安全柵修理	修理	2025/08	2025/11/04	2025/12/19	1	式	新京葉変電所			千葉総支社
P変-364	工事	電気	変電154kV未満	配変66kV	高崎制御所管内安全対策修理(2026年度)	修理	2025/05	2025/07/03	2026/03/13	1	式	高崎制御所			本社
P変-365	工事	電気	変電154kV未満	配変66kV	那須野制御所(変電)管内機器塗装	修理	2025/08	2025/11/03	2025/11/25	1	式	那須野制御所管内変電所			栃木総支社
P変-366	工事	電気	変電154kV未満	配変66kV	匠町変電所電気柵修理	修理	2025/09	2025/12/01	2025/12/25	1	式	匠町変電所			栃木総支社
P変-367	工事	電気	変電154kV未満	配変66kV	五井変電所66kV鉄構塗装工事	修理	2025/08	2025/10/01	2025/12/25	1	式	五井変電所			千葉総支社
P変-368	工事	電気	変電154kV未満	配変66kV	等々力変電所 66/6kV主変2号他補修塗装工事	その他	2025/08	2025/10/01	2026/02/26	1	式	等々力変電所			本社
P変-369	工事	塗装	一般	その他	鳩ヶ谷変電所154kV母線鉄構塗装工事(2026)	修理	2025/09	2026/04/01	2027/03/31	1	式	鳩ヶ谷変電所			本社
P変-370	工事	塗装	一般	その他	三郷変電所他屋外鉄構塗装工事	修理	2025/07	2025/09/10	2025/12/10	1	式	三郷変電所他			本社
P変-371	工事	塗装	一般	その他	伊原変電所他屋外鉄構塗装工事	修理	2025/05	2026/01/12	2026/04/10	1	式	伊原変電所他			本社
P変-372	工事	塗装	一般	その他	佐波変電所機器塗装工事	修理	2026/02	2026/04/01	2027/02/24	1	式	佐波変電所・天川変電所			本社
P変-373	工事	塗装	一般	その他	高崎制御所管内 機器塗装工事(2026年度)	修理	2026/01	2026/04/13	2026/06/12	1	式	高崎制御所			本社
P変-374	工事	塗装	一般	機器・タンク・煙突	間門変電所 66kV2号変圧器塗装工事	修理	2026/02	2026/04/01	2027/03/30	1	式	間門変電所			本社
P変-375	工事	土木	一般土木	一般土木	鹿島変電所ブロック塀改修工事(旧社宅跡地) 他1件	改造・取替	2025/10	2025/12/08	2026/03/13	1	式	鹿島変電所近傍の旧社宅跡地			本社
P変-376	工事	土木	一般土木	一般土木	筑波南変電所新形移動用機器配備構内条件整備工事 他1件	改造・取替	2025/08	2025/12/01	2026/03/20	1	式	筑波南変電所			本社
P変-377	工事	土木	一般土木	一般土木	那珂変電所移動用機器保管場所整備工事他1件	改造・取替	2025/12	2026/01/19	2026/03/16	1	式	那珂変電所			本社
P変-378	工事	土木	一般土木	一般土木	新しいわき開閉所他ビット蓋他修理工事	修理	2025/05	2025/08/20	2025/11/20	1	式	新しいわき開閉所 南いわき開閉所			猪苗代電力所
P変-379	工事	土木	一般土木	一般土木	新福島変電所ケーブルビット蓋他修理工事	修理	2025/08	2025/11/25	2026/01/29	1	式	新福島変電所			猪苗代電力所
P変-380	工事	土木	一般土木	一般土木	下館制御所管内緑化設備除却工事	除却	2025/09	2025/10/27	2025/12/22	1	式	新古河変電所ほか			本社
P変-381	工事	土木	一般土木	一般土木	和田堀変電所構内舗装工事	その他	2025/05	2025/07/01	2025/10/22	1	式	和田堀変電所			本社
P変-382	委託	作業(移動・運搬)等	業務(電力設備以外)	移動・運搬・搬送	新福島変電所 産業廃棄物分別業務委託(2025)	その他	2025/09	2025/12/03	2026/03/18	1	式	新福島変電所			猪苗代電力所
P変-383	委託	作業(移動・運搬)等	業務(電力設備以外)	緑化・伐採	花見川変電所緑化設備除却業務委託その1	除却	2025/04	2026/07/22	2026/12/09	1	式	花見川変電所			千葉総支社
P変-384	委託	作業(移動・運搬)等	業務(電力設備以外)	緑化・伐採	新しいわき開閉所他伐採業務委託	その他	2025/09	2025/11/05	2025/12/18	1	式	新しいわき開閉所 南いわき開閉所			猪苗代電力所
P変-385	委託	作業(移動・運搬)等	業務(電力設備以外)	緑化・剪定	千葉中央変電所樹木剪定	点検手入	2025/10	2025/12/01	2026/03/10	1	式	千葉中央変電所			千葉総支社
P変-386	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	岬町変電所GCB(6台)用SF6ガス回収・処理業務委託	改造・取替	2025/08	2025/10/01	2026/11/30	1	式	岬町変電所			本社
P変-387	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	北渋谷変電所154kV主変2号変圧器課電洗浄	修理	2025/12	2026/10/01	2026/12/11	1	式	北渋谷変電所			東京総支社
P変-388	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	北渋谷変電所154kV主変3号変圧器課電洗浄	修理	2025/12	2027/01/04	2027/03/25	1	式	北渋谷変電所			東京総支社
P変-389	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	北渋谷変電所154kV主変6号変圧器課電洗浄	修理	2025/12	2026/10/01	2026/12/11	1	式	北渋谷変電所			東京総支社
P変-390	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	北渋谷変電所154kV主変7号変圧器課電洗浄	修理	2025/12	2026/05/01	2026/07/01	1	式	北渋谷変電所			東京総支社
P変-391	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	66kVGCBガス処理業務委託	除却	2025/05	2025/10/06	2025/10/30	1	式	新古河変電所			本社
P変-392	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	江東変電所66kV7号母線Shr運搬業務委託	除却	2025/04	2026/04/07	2026/07/24	1	式	江東変電所			本社
P変-393	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	三鷹台変電所 66kVガス遮断器 SF6ガス回収業務委託	除却	2026/01	2026/04/01	2026/12/25	1	式	鶴川変電所			本社
P変-394	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	新所沢変電所500kV主変3号変圧器PCB無害化業務委託	その他	2026/01	2026/03/25	2026/06/30	1	式	東京電力パワーグリッド(株)新所沢変電所			埼玉総支社
P変-395	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	左門町変電所3号変圧器課電洗浄	その他	2025/08	2025/11/13	2025/12/17	1	式	左門町変電所			東京総支社
P変-396	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	左門町変電所2号変圧器課電洗浄	その他	2025/07	2025/10/10	2025/11/18	1	式	左門町変電所			東京総支社
P変-397	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	新宿変電所主2号変圧器課電洗浄	その他	2025/09	2026/03/23	2026/05/12	1	式	新宿変電所			東京総支社
P変-398	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	新宿変電所主3号変圧器課電洗浄	その他	2025/10	2026/04/06	2026/05/22	1	式	新宿変電所			東京総支社
P変-399	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	鶴巻町変電所1号変圧器課電洗浄	その他	2025/06	2025/09/16	2025/10/22	1	式	鶴巻町変電所			東京総支社
P変-400	委託	試験・検査	電力設備	土木・建築部門以外	町田変電所22kVミニクラッド可動部取替に伴う調整試験業務委託	改造・取替	2025/06	2025/08/19	2025/10/21	1	式	町田変電所			本社
P変-401	委託	試験・検査	電力設備	土木・建築部門以外	京北変電所275kV1号変圧器1次ブッシング他採油業務委託	点検手入	2025/05	2025/08/19	2025/10/06	1	式	京北変電所			埼玉総支社
P変-402	委託	試験・検査	電力設備	土木・建築部門以外	薄根変電所 遠方監視制御装置(多機能形)機能試験業務委託	その他	2025/04	2025/08/18	2025/10/13	1	式	薄根変電所			本社
P変-403	委託	試験・検査	電力設備	土木・建築部門以外	薄根変電所 配電用変電所遠方監視制御装置(多機能形)レベル調整業務委託	その他	2025/04	2025/08/18	2025/10/13	1	式	薄根変電所			本社
P変-404	委託	試験・検査	電力設備	土木・建築部門以外	薄根変電所 親局TCLレベル調整他業務委託	その他	2025/04	2025/08/18	2025/10/13	1	式	薄根変電所			本社
P変-405	委託	試験・検査	電力設備	土木・建築部門以外	薄根変電所 搬送結合装置レベル調整業務委託	その他	2025/04	2025/08/18	2025/10/13	1	式	薄根変電所			本社
P変-406	委託	試験・検査	電力設備	土木・建築部門以外	GCBガス封入調整業務委託	その他	2025/09	2025/11/06	2025/11/15	1	式	仮称・富岡開閉所			本社
P変-407	委託	試験・検査	電力設備	土木・建築部門以外	CBO2SF6ガス他処理委託	その他	2025/06	2025/09/17	2025/11/19	1	式	五料変電所			本社
P変-408	委託	試験・検査	電力設備	土木・建築部門以外	SF6ガス回収	その他	2025/09	2025/11/04	2025/11/12	1	式	佐波変電所			本社
P変-409	委託	試験・検査	電力設備	土木・建築部門以外	SF6ガス 封入・回収他	その他	2025/08	2025/10/01	2025/10/31	1	式	薄根変電所			本社
P変-410	委託	資料データ作成・整備	電力設備	図面作成整備以外	(仮称)白井変電所新設工事に伴う鳥瞰図作成委託	新設・購入	2025/06	2025/08/04	2025/10/24	1	式	(仮称)275/66kV白井変電所			本社
P変-411	委託	資料データ作成・整備	電力設備	図面作成整備以外	(仮称)新矢板変電所新設工事に伴う鳥瞰図作成委託	新設・購入	2025/04	2025/06/02	2026/06/19	1	式	(仮称)500/154/66kV新矢板変電所			本社
P変-412	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	房総変電所主変6号変圧器課電洗浄修理	修理	2026/01	2026/03/05	2026/05/11	1	式	房総変電所			千葉総支社
P変-413	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	2026年度工務関係設備保守業務委託	点検手入	2026/01	2026/04/01	2027/03/31	1	式	当社指定場所			本社
P変-414	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	深作変電所154kV油SPC臨時点検業務委託	点検手入	2025/07	2025/10/20	2025/10/31	1	式	深作変電所			埼玉総支社

【変電設備】

No.	契約種別	設備区分(大分類)	設備区分(中分類)	設備区分(小分類)	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
P変-415	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	新多摩変電所500kV3、4号主要変圧器冷却ファン点検業務委託	点検手入	2025/07	2025/10/22	2025/12/17	1	式	新多摩変電所			多摩総支社
P変-416	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	新多摩変電所500kVシステム点検業務委託	点検手入	2025/04	2025/10/01	2026/03/31	1	式	新多摩変電所			多摩総支社
P変-417	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	八王子制御所集中監視制御装置保守点検業務委託	点検手入	2025/04	2025/10/01	2026/03/31	1	式	八王子制御所			多摩総支社
P変-418	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	新多摩変電所類焼防止設備水槽点検	点検手入	2025/04	2025/10/01	2026/03/31	1	式	新多摩変電所			多摩総支社
P変-419	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	国分寺南変電所3号変圧器課電洗浄委託	点検手入	2025/06	2026/04/01	2027/03/31	1	式	国分寺南変電所			多摩総支社
P変-420	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	小峰変電所3号変圧器課電洗浄委託	点検手入	2025/06	2026/04/01	2026/09/30	1	式	小峰変電所			多摩総支社
P変-421	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	高松変電所2号変圧器課電洗浄委託	点検手入	2025/06	2026/04/01	2027/03/31	1	式	高松変電所			多摩総支社
P変-422	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	高松変電所3号変圧器課電洗浄委託	点検手入	2025/06	2026/04/01	2027/03/31	1	式	高松変電所			多摩総支社
P変-423	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	清新変電所66kV1号変圧器臨時点検業務委託	点検手入	2025/11	2026/04/02	2026/04/09	1	式	清新変電所			神奈川総支社
P変-424	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	新信濃変電所飛騨信濃FC2極電力用コンデンサ他点検業務委託	点検手入	2025/12	2026/03/10	2026/06/05	1	式	新信濃変電所			山梨総支社
P変-425	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	新信濃変電所 同期調相機点検業務委託	点検手入	2025/09	2025/11/01	2025/12/11	1	式	新信濃変電所			山梨総支社
P変-426	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	新信濃変電所飛騨信濃FC2極サイリスタバルブ他点検業務委託	点検手入	2025/12	2026/03/09	2026/06/05	1	式	新信濃変電所			山梨総支社
P変-427	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	南いわき開閉所EG1号冷却水他交換業務委託	点検手入	2025/07	2025/10/09	2025/12/12	1	式	南いわき開閉所			猪苗代電力所
P変-428	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	八王子制御所集中監視制御システム保守業務委託(2階層)	その他	2025/04	2025/10/01	2026/03/31	1	式	八王子制御所			多摩総支社
P変-429	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	八王子制御所構内監視装置・入退所管理システム移設業務委託	その他	2025/04	2025/10/01	2026/03/31	1	式	八王子制御所			多摩総支社
P変-430	委託	審査・診断	電力設備	土木・建築部門以外	小山変電所22kV主変2B3次電力ケーブル劣化診断	点検手入	2025/08	2026/02/01	2026/03/01	1	式	小山変電所			栃木総支社
P変-431	委託	審査・診断	電力設備	土木・建築部門以外	佐野変電所22kV2B3次他電力ケーブル劣化診断	点検手入	2025/08	2026/02/01	2026/03/01	1	式	佐野変電所			栃木総支社
P変-432	委託	設計	電力設備	土木・建築部門	荏田変電所1号増設工事に伴う基礎設計業務委託	新設・購入	2025/05	2025/07/17	2026/07/17	1	式	荏田変電所			本社
P変-433	委託	設計	電力設備	土木・建築部門	【建築】監視室設計委託	新設・購入	2025/10	2025/12/01	2026/05/29	1	式	須玉変電所			本社
P変-434	委託	設計	電力設備	土木・建築部門	【土木】土木工事基礎設計委託	新設・購入	2025/08	2025/10/01	2026/04/30	1	式	須玉変電所			本社
P変-435	委託	設計	電力設備	土木・建築部門以外	千葉印西変電所 牧の台北線増設工事に伴うデジタル型OLR処理盤ソフト改修業務委託	新設・購入	2025/11	2026/02/03	2026/03/18	1	式	千葉印西変電所			本社
P変-436	委託	設計	電力設備	土木・建築部門以外	千葉印西変電所 牧の台西線増設工事に伴うFGW他ソフト変更業務委託	新設・購入	2025/11	2026/02/05	2026/03/12	1	式	千葉印西変電所			本社
P変-437	委託	設計	電力設備	土木・建築部門以外	千葉印西変電所 牧の台北線増設工事に伴うデジタル型母線保護継電装置ソフト変更	新設・購入	2025/11	2026/02/05	2026/03/10	1	式	千葉印西変電所			本社
P変-438	委託	設計	電力設備	土木・建築部門以外	千葉印西変電所 牧の台北線増設工事に伴うデジタル型総合記録装置ソフト変更	新設・購入	2025/11	2026/02/05	2026/03/12	1	式	千葉印西変電所			本社
P変-439	委託	設計	電力設備	土木・建築部門以外	千葉印西変電所 データ伝送エッジ端末データ追加業務委託	新設・購入	2025/11	2026/02/03	2026/03/17	1	式	千葉印西変電所			本社
P変-440	委託	設計	電力設備	土木・建築部門以外	藤変電所6kVミニクラッド取替工事に伴う架台設計委託	改造・取替	2026/01	2026/04/01	2026/09/18	1	式	当社指定場所			本社
P変-441	委託	設計	電力設備	土木・建築部門以外	幸松変電所66kV受電設備改造工事に伴う設計業務委託	改造・取替	2025/08	2025/10/01	2026/04/24	1	式	当社指定場所			本社
P変-442	委託	設計	電力設備	土木・建築部門以外	那珂変電所1号変圧器取替工事に伴う鉄構他設計業務委託	その他	2026/02	2026/04/06	2026/08/07	1	式	那珂変電所			本社
P変-443	委託	測定・計測	電力設備	土木・建築部門	新福島変電所 地下水位計測業務委託(2026年度)	その他	2026/02	2026/04/08	2027/03/18	1	式	新福島変電所			猪苗代電力所
P変-444	委託	測定・計測	電力設備	土木・建築部門以外	(仮称)新西銀座変電所接地抵抗測定業務委託	新設・購入	2025/05	2025/11/04	2025/12/19	1	式	(仮称)新西銀座変電所			本社
P変-445	委託	測定・計測	電力設備	土木・建築部門以外	(仮称)新湯島変電所接地抵抗測定業務委託	新設・購入	2025/10	2026/04/01	2026/05/29	1	式	(仮称)新湯島変電所			本社
P変-446	委託	測定・計測	電力設備	土木・建築部門以外	内房変電所66kV木内線GCBガス封入委託業務	改造・取替	2025/07	2026/01/27	2026/06/16	1	式	内房変電所			本社
P変-447	委託	測定・計測	電力設備	土木・建築部門以外	内房変電所66kV木内線GCBガス回収委託業務	除却	2025/07	2026/01/27	2026/06/16	1	式	内房変電所			本社
P変-448	委託	測定・計測	電力設備	土木・建築部門以外	横浜変電所光レベル調整業務委託	その他	2025/06	2025/08/12	2026/01/20	1	式	横浜変電所			本社
P変-449	委託	地質調査・測量	業務(電力設備以外)	地質調査・測量	新所沢変電所4、5号変圧器取替工事に伴う土壌調査委託(その2)	その他	2025/12	2026/02/16	2026/09/18	1	式	新所沢変電所			本社
P変-450	委託	調査・検討	電力設備	工事準備業務	氷川変電所 66kV2号変圧器取替工事に伴う搬出入調査委託	改造・取替	2025/05	2025/07/21	2025/12/05	1	式	氷川変電所およびその周辺			本社
P変-451	委託	調査・検討	電力設備	土木・建築部門以外	(仮称)白井変電所新設工事に伴う接地抵抗現地調査委託	新設・購入	2025/09	2025/11/04	2025/12/24	1	式	(仮称)275／66kV白井変電所			本社
P変-452	委託	調査・検討	電力設備	土木・建築部門以外	(仮称)白井変電所新設工事に伴う輸送ルート調査委託(その2)	新設・購入	2026/01	2026/03/02	2026/06/19	1	式	(仮称)275／66kV白井変電所			本社
P変-453	委託	調査・検討	電力設備	土木・建築部門以外	(仮称)新矢板変電所新設工事に伴う接地抵抗現地調査委託	新設・購入	2025/11	2026/01/13	2026/02/20	1	式	(仮称)500／154／66kV新矢板変電所			本社
P変-454	委託	調査・検討	電力設備	土木・建築部門以外	(仮称)新矢板変電所新設工事に伴う輸送ルート調査委託(その2)	新設・購入	2025/12	2026/02/02	2026/06/26	1	式	(仮称)500／154／66kV新矢板変電所			本社
P変-455	委託	調査・検討	電力設備	土木・建築部門以外	配電線連系に伴う電柱設計業務委託	新設・購入	2025/09	2025/11/04	2025/12/16	1	式	松谷開閉所			本社
P変-456	委託	分析・解析・評価	電力設備	土木・建築部門以外	新福島変電所500kV4号変圧器取替工事に伴う屋外鉄構強度検討委託	新設・購入	2026/01	2026/03/02	2026/06/30	1	式	新福島変電所			本社
P変-457	委託	分析・解析・評価	電力設備	土木・建築部門以外	新信濃変電所飛騨信濃FC調相多頻度開閉対策に伴う系統解析業務委託	その他	2025/07	2025/09/01	2026/03/24	1	式	当社指定場所			本社
P変-458	委託	分析・解析・評価	電力設備	土木・建築部門以外	横浜変電所他防火区画石綿含有調査業務委託	その他	2025/04	2025/08/04	2026/01/16	1	式	横浜変電所他			本社
P変-459	委託	分析・解析・評価	電力設備	土木・建築部門以外	2025年度 UHV調査委託	その他	2025/10	2025/12/29	2026/03/20	1	式	当社指定場所			本社
P変-460	委託	分析・解析・評価	電力設備	土木・建築部門以外	新京葉変電所 旧日立電線製ケーブル油浸式終端接続部油中ガス分析業務	その他	2025/09	2025/12/01	2026/01/31	1	式	新京葉変電所			千葉総支社

【配電設備】

No.	契約種別	設備区分(大分類)	設備区分(中分類)	設備区分(小分類)	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
P配-001	購買	電源装置	CVCF(定電圧定周	CVCF(定電圧定周	CVCF(定電圧定周波電源装置)	改造・取替	2025/04	2026/04/01	2026/06/30	1	式	東京都品川区内	据付渡	一括検収	東京総支社
P配-002	購買	電線・ケーブル	ケーブル22KV	22kVCV	22kV CVケーブル 単芯1600mm2 防災シース・遮水層付	新設・購入	2026/03	2027/04/01		360	m	南多摩変電所	持込渡	一括検収	本社
P配-003	購買	電線・ケーブル	ケーブル22KV	22kVCV	22kV CVケーブル 単芯1600mm2 防災シース・遮水層付	新設・購入	2026/03	2027/05/12		310	m	東毛変電所	持込渡	一括検収	本社
P配-004	購買	電線・ケーブル	ケーブル22KV	22kVCV	22kV CVケーブル 単芯 1000mm2 防災シース	新設・購入	2026/01	2026/07/22		400	m	江東変電所	持込渡	一括検収	本社
P配-005	購買	電線・ケーブル	ケーブル22kV接続	22kVケーブル終端	22kVケーブル終端接続部 CV1000mm2用(気中)	新設・購入	2026/01	2026/07/22		3	個	江東変電所	持込渡	一括検収	本社

【通信設備】

No.	契約種別	設備区分(大分類)	設備区分(中分類)	設備区分(小分類)	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
P通-001	購買	一般機械	消火・防災装置	消火設備	窒素ガス自動消火設備更新	改造・取替	2025/06	2025/09/01	2026/09/30	1	式	横手山中継所	据付渡	一括検収	本社
P通-002	購買	通信機器	TD・PHS・IP交	保安電話用交換機	保安電話用交換機	改造・取替	2025/08	2026/09/01	2027/01/10	1	式	山梨総支社、北巨摩変電所	据付渡	一括検収	本社
P通-003	購買	通信機器	高速IPネットワーク	スマメNW用SW	スマートメーター用L3スイッチ装置購入	改造・取替	2025/04	2025/07/01	2025/08/18	1	式	多摩総支社八王子南館、立川支社、武蔵野事務所、府中事務所	据付渡	一括検収	本社
P通-004	購買	通信機器	小容量情報伝送装置(	eHCT大容量タイプ	イーサネット型給電情報サイクリック伝送装置(大容量タイプ)	新設・購入	2025/04	2026/05/11	2026/06/25	1	式	銀座支社浜松町ビル	据付渡	一括検収	本社
P通-005	購買	通信機器	波長分割多重装置	波長多重長距離タイプ	DWDM購入	新設・購入	2025/04	2026/10/01	2026/10/23	1	式	多摩総支社、立川支社	据付渡	一括検収	本社
P通-006	購買	通信機器	網同期装置	網同期装置NSE	本社工網同期装置	新設・購入	2025/04	2026/01/20		1	式	本社本館	持込渡	一括検収	本社
P通-007	購買	電源装置	EG方式非常用電源装	EG非常用TES以外	EG方式非常用電源装置	新設・購入	2025/06	2026/10/01	2027/03/31	1	式	美ヶ原中継所	据付渡	一括検収	本社
P通-008	購買	電源装置	EG方式非常用電源装	EG非常用TES以外	那須野事務所 300kVA EG方式非常用電源装置	改造・取替	2025/04	2026/09/01	2026/12/18	1	式	那須野事務所	据付渡	一括検収	本社
P通-009	購買	電源装置	EG方式非常用電源装	EG方式非常用電源装	EG方式非常用電源装置	改造・取替	2025/10	2026/12/01	2027/02/28	1	式	葛飾事務所	据付渡	一括検収	本社
P通-010	購買	電源装置	EG方式非常用電源装	EG方式非常用電源装	EG方式非常用電源装置	改造・取替	2025/10	2027/04/01	2027/09/30	1	式	新福島変電所	据付渡	一括検収	猪苗代電力所
P通-011	購買	電源装置	UPS(無停電電源装	UPS(無停電電源装	静止型交流無停電電源装置	新設・購入	2025/08	2026/09/01	2026/09/30	1	式	新豊洲変電所	据付渡	一括検収	本社
P通-012	購買	発電機・電気関係	非常用ディーゼル発電	非常用ディーゼル発	非常用ディーゼル発電機本体	改造・取替	2025/11	2026/12/01	2027/01/31	1	式	富士支社	据付渡	一括検収	本社
P通-013	工事	通信	機器	機器	筑波南－常総－筑波マイクロ波無線機増強工事	新設・購入	2025/04	2025/09/01	2027/01/20	1	式	筑波南変電所、常総変電所、筑波中継所			本社
P通-014	工事	通信	機器	機器	斉藤山～六石山無線回線増強工事	改造・取替	2025/04	2025/10/01	2025/11/28	1	式	斉藤山中継所、六石山中継所			猪苗代電力所

【その他】

No.	契約種別	設備区分(大分類)	設備区分(中分類)	設備区分(小分類)	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
P他-001	購買	一般品	家電製品	エアコン	川島調整所他パッケージエアコン取替工事	改造・取替	2025/06	2025/10/01	2026/02/27	1	式	川島調整所他	据付渡	一括検収	神奈川総支社
P他-002	購買	制御装置・配電盤・給	配電用遠方監視制御装	配電制御システム	甲府制御所 2階層制御システム更新工事	改造・取替	2025/04	2026/04/01	2026/07/17	1	式	山梨県甲府市	据付渡	一括検収	山梨総支社
P他-003	購買	通信機器	各システムサーバ	情報流出防止システム	本社局ログ相関分析システム	新設・購入	2025/04	2026/01/16		1	式	東京都千代田区	持込渡	一括検収	本社
P他-004	委託	システム・ソフト関係	電力設備	土木・建築部門以外	社外連携機器開発	新設・購入	2025/06	2025/08/01	2026/06/30	1	式	当社指定場所			本社
P他-005	委託	システム・ソフト関係	電力設備	土木・建築部門以外	標準TCIF装置他データ作成, 対向試験業務	新設・購入	2025/08	2025/10/06	2027/05/21	1	式	千葉県木更津市			本社
P他-006	委託	試験・検査	電力設備	土木・建築部門以外	IoTルート接続試験	その他	2025/07	2025/09/01	2026/01/31	1	式	当社指定場所			本社
P他-007	委託	設計	電力設備	土木・建築部門	新野田変電所15, 16, 17号変圧器取替工事に伴う地質調査業務委託	その他	2025/06	2025/08/01	2025/11/27	1	式	新野田変電所			本社

【配電用貯蔵品】

No	類No	分類名	コード	物品名・工事名・業務名	予定数量	単位	納入場所・工事場所・委託場所	期間・納期(自)	期間・納期(至)
P貯-001	01	電柱	01C70000	コンクリート小柱 6. 9m	2,886	本	発注者指定場所	2026/03/21	2027/05/20
P貯-002	01	電柱	01H01000	複合柱用コンクリート台柱 12mー50	965	本	発注者指定場所	2026/06/21	2027/08/20
P貯-003	01	電柱	01H11000	複合柱用鋼管柱 12mー50	961	本	発注者指定場所	2026/03/21	2027/05/20
P貯-004	01	電柱	01J14000	軽量組立鋼管柱 14m	848	本	資材センター	2026/06/21	2027/08/20
P貯-005	01	電柱	01M70000	鋼管小柱 6. 9m	957	本	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-006	02	電線	02C55000	高圧引下用電線 PDC5. 5mm2(300mタバ)	1,889,100	m	資材センター	2026/03/21	2028/06/20
P貯-007	02	電線	02D08000	低圧CVDケーブル8mm2(150mタバ)	319,350	m	資材センター	2026/08/01	2028/10/31
P貯-008	02	電線	02D14000	低圧CVDケーブル14mm2(500mドラム)	135,500	m	資材センター	2026/08/01	2028/10/31
P貯-009	02	電線	02D22000	低圧CVDケーブル22mm2(350mドラム)	49,350	m	資材センター	2026/08/01	2028/10/31
P貯-010	02	電線	02D38000	低圧CVDケーブル38mm2(400mドラム)	121,600	m	資材センター	2026/08/01	2028/10/31
P貯-011	02	電線	02D60000	低圧CVDケーブル60mm2(300mドラム)	171,300	m	資材センター	2026/08/01	2028/10/31
P貯-012	02	電線	02D81000	低圧CVDケーブル100mm2(200mドラム)	134,000	m	資材センター	2026/08/01	2028/10/31
P貯-013	02	電線	02F81000	縁回し用電線 IJP100mm2(軟)(100mドラム)	68,900	m	資材センター	2026/03/21	2027/06/20
P貯-014	02	電線	02F83000	縁回し用電線 IJP200mm2(軟)(70mドラム)	40,670	m	資材センター	2026/03/21	2027/06/20
P貯-015	02	電線	02G02000	DV電線2DV2. 6mm(200mタバ)	1,219,600	m	資材センター	2026/03/21	2028/06/20
P貯-016	02	電線	02G03000	DV電線2DV3. 2mm(200mタバ)	810,200	m	資材センター	2026/03/21	2028/06/20
P貯-017	02	電線	02H02000	DV電線3DV2. 6mm(200mタバ)	2,159,200	m	資材センター	2026/03/21	2028/06/20
P貯-018	02	電線	02H03000	DV電線3DV3. 2mm(200mタバ)	8,861,250	m	資材センター	2026/03/21	2028/06/20
P貯-019	02	電線	02H14000	DV電線3DV14mm2(730mドラム)	899,360	m	資材センター	2026/03/21	2028/06/20
P貯-020	02	電線	02K26000	都市形装柱関連 低圧架空ケーブル(SHVVQーSS)(240mドラム)	2,160	m	資材センター	2026/06/21	2027/09/20
P貯-021	02	電線	02K36000	都市形装柱関連 高圧架空ケーブル(CVTーSS 100mm2)(340mドラム)	20,400	m	資材センター	2026/06/21	2027/09/20
P貯-022	02	電線	02K38000	都市形装柱関連 高圧架空ケーブル(CVTーSS 38mm2)(340mドラム)	7,820	m	資材センター	2026/06/21	2027/09/20
P貯-023	02	電線	02K46000	都市形装柱関連 大容量高圧架空ケーブル(HCVTーSS)(190mドラム)	61,750	m	資材センター	2026/06/21	2027/09/20
P貯-024	02	電線	02L02000	600Vビニール電線 IV(軟)2. 6mm(300mタバ)	3,701,100	m	資材センター	2026/03/21	2028/06/20
P貯-025	02	電線	02L22000	600Vビニール電線 IV(軟)22mm2(50mタバ)	69,250	m	資材センター	2026/03/21	2028/06/20
P貯-026	02	電線	02M01000	SVケーブル(平型) 2SV2. 0mm(200mタバ)	756,600	m	資材センター	2026/03/21	2028/06/20
P貯-027	02	電線	02M02000	SVケーブル(平型) 2SV2. 6mm(200mタバ)	289,400	m	資材センター	2026/03/21	2028/06/20
P貯-028	02	電線	02N02000	SVケーブル(丸型) 3SV2. 6mm(150mタバ)	409,200	m	資材センター	2026/03/21	2028/06/20
P貯-029	02	電線	02S32000	アルミ電線ACSRーOE32mm2(1000mドラム)	1,921,000	m	資材センター	2026/06/21	2028/09/20
P貯-030	02	電線	02S82000	アルミ電線ACSRーOE120mm2(790mドラム)	1,595,800	m	資材センター	2026/06/21	2028/09/20
P貯-031	02	電線	02T83000	アルミ電線HAIーOC240mm2(420mドラム)	1,193,640	m	資材センター	2026/06/21	2028/09/20
P貯-032	02	電線	02U32000	アルミ電線耐塩ACSRーACーOE32mm2(1000mドラム)	773,000	m	資材センター	2026/06/21	2028/09/20
P貯-033	02	電線	02U82000	アルミ電線耐塩ACSRーACーOE120mm2(790mドラム)	489,010	m	資材センター	2026/06/21	2028/09/20
P貯-034	02	電線	02Y08000	低圧CVTケーブル8(100mタバ)	2,085,500	m	資材センター	2026/08/01	2028/10/31
P貯-035	02	電線	02Y14000	低圧CVTケーブル14(350mドラム)	1,265,250	m	資材センター	2026/08/01	2028/10/31
P貯-036	02	電線	02Y22000	低圧CVTケーブル22(290mドラム)	809,680	m	資材センター	2026/08/01	2028/10/31
P貯-037	02	電線	02Y38000	低圧CVTケーブル38(350mドラム)	1,357,300	m	資材センター	2026/08/01	2028/10/31
P貯-038	02	電線	02Y60000	低圧CVTケーブル60(250mドラム)	1,028,250	m	資材センター	2026/08/01	2028/10/31
P貯-039	02	電線	02Y81000	低圧CVTケーブル100(150mドラム)	213,300	m	資材センター	2026/08/01	2028/10/31
P貯-040	02	電線	02Y82000	低圧CVTケーブル150(120mドラム)	257,040	m	資材センター	2026/08/01	2028/10/31
P貯-041	03	ケーブル	03A60000	CVQケーブル600V 3芯×60mm2+1芯×38mm2(900mドラム)	23,400	m	資材センター	2026/08/01	2028/10/31
P貯-042	03	ケーブル	03A82000	CVQケーブル600V 3芯×150mm2+1芯×100mm2(350mドラム)	39,600	m	資材センター	2026/08/01	2028/10/31
P貯-043	03	ケーブル	03A83000	CVQケーブル600V 3芯×250mm2+1芯×150mm2(350mドラム)	99,400	m	資材センター	2026/08/01	2028/10/31
P貯-044	03	ケーブル	03H60000	CVTケーブル6000V 60mm2(1000mドラム)	145,000	m	資材センター	2026/08/01	2028/10/31
P貯-045	03	ケーブル	03H82000	CVTケーブル6000V 150mm2(500mドラム)	231,000	m	資材センター	2026/08/01	2028/10/31

【配電用貯蔵品】

No	類No	分類名	コード	物品名・工事名・業務名	予定数量	単位	納入場所・工事場所・委託場所	期間・納期(自)	期間・納期(至)
P貯-046	03	ケーブル	03H83000	CVTケーブル6000V 250mm2(450mドラム)	55,000	m	資材センター	2026/08/01	2028/10/31
P貯-047	03	ケーブル	03H84000	CVTケーブル6000V 325mm2(350mドラム)	38,480	m	資材センター	2026/08/01	2028/10/31
P貯-048	03	ケーブル	03H85000	CVTケーブル6000V 500mm2(350mドラム)	37,800	m	資材センター	2026/08/01	2028/10/31
P貯-049	04	変圧器	04ML1300	6kV気中開閉器(リードレス型)一般型300A	1,258	台	資材センター	2026/06/21	2027/09/20
P貯-050	04	変圧器	04ML1600	6kV気中開閉器(リードレス型)一般型600A	504	台	資材センター	2026/06/21	2027/09/20
P貯-051	04	変圧器	04ML3300	6kV気中開閉器(リードレス型)強化耐候型300A	83	台	資材センター	2026/06/21	2027/09/20
P貯-052	04	変圧器	04P63000	コンパクト型遠方制御器用コネクタ付リード(開閉器用)	1,200	本	資材センター	2026/06/21	2027/09/20
P貯-053	04	変圧器	04P80000	自動開閉器用遠方制御器(光通信用)	1,200	台	資材センター	2026/06/21	2027/09/20
P貯-054	04	変圧器	04Q10000	コストダウン型SC-D(デュアルタイプ)	922	台	資材センター	2026/06/21	2027/09/20
P貯-055	04	変圧器	04Q11000	コストダウン型SC-D(光タイプ)	558	台	資材センター	2026/06/21	2027/09/20
P貯-056	04	変圧器	04Q32000	光／搬送両方式対応型遠方制御器用コネクタ付リード 搬送用	663	本	資材センター	2026/06/21	2027/09/20
P貯-057	04	変圧器	04QL1300	6kV柱上用センサ内蔵自動開閉器(リードレス型)一般型300A	190	台	資材センター	2026/06/21	2027/09/20
P貯-058	04	変圧器	04QL1600	6kV柱上用センサ内蔵自動開閉器(リードレス型)一般型600A	784	台	資材センター	2026/06/21	2027/09/20
P貯-059	04	変圧器	04QL2300	6kV柱上用センサ内蔵自動開閉器(リードレス型)強化耐候型300A	73	台	資材センター	2026/06/21	2027/09/20
P貯-060	04	変圧器	04QL2600	6kV柱上用センサ内蔵自動開閉器(リードレス型)強化耐候型600A	133	台	資材センター	2026/06/21	2027/09/20
P貯-061	04	変圧器	04R06000	自動開閉器用高圧結合器	412	組	資材センター	2026/06/21	2027/09/20
P貯-062	07	外線材料	07A32000	架空地線用キャップ 22型	2,552	本	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-063	07	外線材料	07C01000	高圧ピン碍子	121,980	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-064	07	外線材料	07C02000	高圧耐張碍子	405,300	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-065	07	外線材料	07C03000	耐塩用高圧ピン碍子	114,500	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-066	07	外線材料	07C05000	高圧中実碍子大	72,024	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-067	07	外線材料	07C08000	高圧クランプ碍子アルミ	103,239	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-068	07	外線材料	07D02000	軽腕金 テ0. 9m(含ト)	17,940	本	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-069	07	外線材料	07D08000	軽腕金 マルヒ1. 8m	7,890	本	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-070	07	外線材料	07D12000	軽腕金 カクテ1. 5m	27,630	本	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-071	07	外線材料	07D37000	D形腕金(低圧用D-3型)	14,480	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-072	07	外線材料	07D38000	D形腕金(低圧用D-5型)	2,010	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-073	07	外線材料	07D52000	D形腕金 高圧用D36	4,520	組	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-074	07	外線材料	07D53000	高圧直付金物	4,661	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-075	07	外線材料	07D78000	新装柱用軽腕金 マルヒ1. 8m	31,560	本	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-076	07	外線材料	07D81000	新装柱用軽腕金 カクテ1. 8m	14,340	本	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-077	07	外線材料	07D90000	離隔確保用D型腕金(高低圧共用型)2. 0m 一般	8,634	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-078	07	外線材料	07G01000	高圧カットアウト	80,010	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-079	07	外線材料	07G03000	ケーブル付高圧カットアウト I型7m	366	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-080	07	外線材料	07G05000	ケーブル付高圧カットアウト L型7m	731	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-081	07	外線材料	07H82000	差込形屋外用終端接続部 200mm2(耐塩用)	215	組	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-082	07	外線材料	07K05000	低圧架空ケーブル用分岐箱 5P形	348	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-083	07	外線材料	07K81000	差込形屋外用終端接続部 100mm2(耐塩用)	591	組	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-084	07	外線材料	07K83000	差込形屋外用終端接続部 38mm2(耐塩用)	296	組	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-085	07	外線材料	07K86000	差込形屋外用終端接続部 8mm2(耐塩用)	290	組	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-086	07	外線材料	07L01000	高圧クランプがいし用限流素子	19,000	個	資材センター	2026/06/21	2027/08/20
P貯-087	07	外線材料	07L02000	高圧クランプがいし用限流素子ストラップタイプ	93,700	個	資材センター	2026/06/21	2027/08/20
P貯-088	07	外線材料	07M01000	密閉型低圧引込ヒューズ 8mm2	762,800	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-089	07	外線材料	07M02000	密閉型低圧引込ヒューズ 14mm2	74,800	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-090	07	外線材料	07MV0100	密閉型低圧引込ヒューズ CV8mm2	136,080	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20

【配電用貯蔵品】

No	類No	分類名	コード	物品名・工事名・業務名	予定数量	単位	納入場所・工事場所・委託場所	期間・納期(自)	期間・納期(至)
P貯-091	07	外線材料	07MV0200	密閉型低圧引込ヒューズ CV14mm2	54,560	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-092	07	外線材料	07MV0300	密閉型低圧引込ヒューズ CV22mm2	37,660	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-093	07	外線材料	07MV0400	密閉型低圧引込ヒューズ CV38mm2	37,560	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-094	07	外線材料	07S71000	6kV架空ケーブル用接続体 I型	528	組	資材センター	2026/06/21	2027/08/20
P貯-095	07	外線材料	07S73000	6kV架空ケーブル用接続体 T型活線接続	264	組	資材センター	2026/06/21	2027/08/20
P貯-096	07	外線材料	07S82000	6kV架空ケーブル用接続材料100形	512	組	資材センター	2026/06/21	2027/08/20
P貯-097	07	外線材料	07S84000	6kV架空ケーブル用接続材料200形	1,015	組	資材センター	2026/06/21	2027/08/20
P貯-098	07	外線材料	07S88000	6kV架空ケーブル用延長接続材料100形	181	組	資材センター	2026/06/21	2027/08/20
P貯-099	07	外線材料	07S91000	6kV架空ケーブル用常温収縮型直線接続部(200mm2)	118	組	資材センター	2026/06/21	2027/08/20
P貯-100	08	雑品	08A24000	足場ボルト	514,750	本	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-101	08	雑品	08A27000	丸型アームタイ	31,225	本	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-102	08	雑品	08A34000	ストラップ中	131,360	枚	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-103	08	雑品	08A35000	ねじりストラップ	611,440	枚	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-104	08	雑品	08A53000	ー線用低圧ラック	496,700	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-105	08	雑品	08A70000	筒型つるガード(短尺型)	8,405	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-106	08	雑品	08A72000	支線用プラスチックガード	59,880	本	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-107	08	雑品	08B08000	巻付グリップ シンプル用(30mm2用)	516,100	本	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-108	08	雑品	08B09000	巻付グリップ シンプル用(45mm2用)	106,850	本	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-109	08	雑品	08B11000	巻付グリップ 玉碍子用(30mm2用)	157,800	本	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-110	08	雑品	08B12000	巻付グリップ 玉碍子用(45mm2用)	93,150	本	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-111	08	雑品	08B54000	高圧クランプ碍子カバー	130,620	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-112	08	雑品	08E13000	バンド 18cm	42,975	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-113	08	雑品	08E14000	バンド 21cm	413,930	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-114	08	雑品	08E15000	バンド 24cm	125,880	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-115	08	雑品	08E16000	バンド 27cm	35,990	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-116	08	雑品	08E19000	強力バンド 21cm	66,010	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-117	08	雑品	08E20000	強力バンド 23cm	36,705	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-118	08	雑品	08E23000	ステンレス製自在バンド	1,704,200	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-119	08	雑品	08E25000	高耐張力形バンド 21L	9,760	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-120	08	雑品	08E28000	強力バンド 25cm	25,055	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-121	08	雑品	08E31000	アルミクランプ高圧 大(120mm2用)	43,680	個	資材センター	2026/06/21	2027/08/20
P貯-122	08	雑品	08E32000	アルミクランプ高圧 小	73,230	個	資材センター	2026/06/21	2027/08/20
P貯-123	08	雑品	08E33000	アルミクランプ高圧 特大(240mm2用)	49,110	個	資材センター	2026/06/21	2027/08/20
P貯-124	08	雑品	08E35000	アルミクランプ低圧 小	75,100	個	資材センター	2026/06/21	2027/08/20
P貯-125	08	雑品	08E36000	アルミクランプ低圧(120mm2用)	110,050	個	資材センター	2026/06/21	2027/08/20
P貯-126	08	雑品	08E50000	接地用プラスチックモールジング	37,350	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-127	08	雑品	08E54000	連結式接地棒	50,840	本	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-128	08	雑品	08E76000	D型腕金用バンド 23	51,757	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-129	08	雑品	08E80000	SV用メッセンジャーワイヤ柱間分岐金具(大)	45,740	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-130	08	雑品	08F62000	分岐スリーブカバーLE	380,200	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-131	08	雑品	08F65000	分岐スリーブカバーSE	485,750	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-132	08	雑品	08F75000	大容量架空ケーブル用接続部絶縁カバー T形	383	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-133	08	雑品	08G55000	常温収縮型PDスリーブカバー PDS	346,300	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-134	08	雑品	08G56000	常温収縮型PDスリーブカバー PDY	18,450	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-135	08	雑品	08H61000	補修用カバー 大	205,250	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20

【配電用貯蔵品】

No	類No	分類名	コード	物品名・工事名・業務名	予定数量	単位	納入場所・工事場所・委託場所	期間・納期(自)	期間・納期(至)
P貯-136	08	雑品	08H62000	補修用カパー 小	163,250	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-137	08	雑品	08H66000	補修用カバAL32TL	108,600	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-138	08	雑品	08H67000	補修用カバAL12OTL	136,900	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-139	08	雑品	08H68000	補修用カバAL24OTL	123,150	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-140	08	雑品	08K41000	コンクリート柱補強金具	941	組	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-141	08	雑品	08K42000	コンクリート柱補強金具用ステンレス製バンド	5,604	組	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-142	08	雑品	08K90000	共架用2条持出金具	8,318	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-143	08	雑品	08K91000	共架用2条引留金具	19,920	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-144	08	雑品	08K91000	共架用2条引留金具	19,920	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-145	08	雑品	08K92000	共架用2条槍出金具(芯付)0. 9m	6,128	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-146	08	雑品	08K92000	共架用2条槍出金具(芯付)0. 9m	6,128	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-147	08	雑品	08K93000	共架用2条槍出金具(芯付)1. 4m	7,220	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-148	08	雑品	08K93000	共架用2条槍出金具(芯付)1. 4m	7,220	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-149	08	雑品	08Q02000	亜鉛メッキ鋼より線 30mm2(200mタバ)	4,178,000	m	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-150	08	雑品	08Q03000	亜鉛メッキ鋼より線 45mm2(150mタバ)	813,000	m	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-151	08	雑品	08Q04000	亜鉛メッキ鋼より線 90mm2(100mタバ)	227,300	m	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-152	08	雑品	08T10300	支柱取付バンド	4,900	組	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-153	08	雑品	08T28000	6kV柱上変圧器用ハンガーバンド	78,810	組	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-154	08	雑品	08TG7000	高圧離隔装柱用腕金・バンド	6,542	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-155	09	地中線材料	09E71000	終端腕金 L-1050	3,534	本	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-156	09	地中線材料	09F08000	高圧キャビネット(防錆型)	240	台	資材センター	2026/06/21	2027/08/20
P貯-157	09	地中線材料	09F09000	高圧キャビネット(自立型)	592	台	資材センター	2026/06/21	2027/08/20
P貯-158	09	地中線材料	09F33000	三回路配電塔(気中開閉器タイプ)400A	123	台	資材センター	2026/06/21	2027/08/20
P貯-159	09	地中線材料	09G24000	低圧限流ヒューズ 300A	6,290	本	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-160	09	地中線材料	09G42000	配電塔用断路器 モールドジスコン(三極形) 自立形用	68	組	資材センター	2026/06/21	2027/08/20
P貯-161	09	地中線材料	09G43000	配電塔用断路器 モールドジスコン(三極形) 壁掛用	30	組	資材センター	2026/06/21	2027/08/20
P貯-162	09	地中線材料	09G60000	地中線機器用気中開閉器	805	台	資材センター	2026/06/21	2027/08/20
P貯-163	09	地中線材料	09H25000	屋内終端接続部 CVT60mm2用	3,133	組	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-164	09	地中線材料	09H26000	屋内終端接続部 CVT150mm2用	1,671	組	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-165	09	地中線材料	09H28000	常温収縮型屋内終端接続部 CVT150mm2用	1,860	組	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-166	09	地中線材料	09H54000	差込形屋外終端接続部 CVT60mm2用	753	組	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-167	09	地中線材料	09H59000	差込形屋外耐塩用終端接続部 CVT60mm2用	658	組	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-168	09	地中線材料	09H76000	多回路開閉器直結形終端接続部(ボタン検電型)150mm2用	295	組	資材センター	2026/06/21	2027/08/20
P貯-169	09	地中線材料	09J01000	常温収縮型直線接続部 CVT同径60mm2用	1,931	組	資材センター	2026/06/21	2027/08/20
P貯-170	09	地中線材料	09J02000	常温収縮型直線接続部 CVT同径150mm2用	951	組	資材センター	2026/06/21	2027/08/20
P貯-171	09	地中線材料	09J03000	常温収縮型直線接続部 CVT同径250mm2用	342	組	資材センター	2026/06/21	2027/08/20
P貯-172	09	地中線材料	09J04000	常温収縮型直線接続部 CVT同径325mm2用	414	組	資材センター	2026/06/21	2027/08/20
P貯-173	09	地中線材料	09J05000	常温収縮型直線接続部 CVT同径500mm2用	294	組	資材センター	2026/06/21	2027/08/20
P貯-174	09	地中線材料	09K61000	集合住宅用変圧器 30+130kVA AS付	130	台	資材センター	2026/06/21	2027/09/20
P貯-175	09	地中線材料	09K84000	6kV屋内用中形変圧器 200kVA	43	台	資材センター	2026/06/21	2027/09/20
P貯-176	09	地中線材料	09K85000	6kV屋内用中形変圧器 300kVA	85	台	資材センター	2026/06/21	2027/09/20
P貯-177	10	電気計器	0AL03000	高圧・特別高圧用電力需給用複合計器 7桁多時 一般 季時別C (20A)	38,159	個	資材センター	2026/03/21	2028/05/20
P貯-178	10	電気計器	0AL33000	高圧・特別高圧用電力需給用複合計器 7桁多時 精密 季時別C	2,664	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-179	10	電気計器	0AL43000	高圧・特別高圧用電力需給用複合計器 7桁多時 特精 季時別C	219	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-180	10	電気計器	0AW66000	屋外用低圧変流器低圧組合せ用変流器(CT)屋外用 2号 単三(特定検定)	15,682	個	資材センター	2026/03/21	2028/05/20

【配電用貯蔵品】

No	類No	分類名	コード	物品名・工事名・業務名	予定数量	単位	納入場所・工事場所・委託場所	期間・納期(自)	期間・納期(至)
P貯-181	10	電気計器	0AW67000	屋外用低圧変流器低圧組合せ用変流器(CT)屋外用 2号 三相(特定検定)	4,264	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-182	10	電気計器	0AZ12000	特別高圧計器用変圧変流器VCT22kV 200A	16	個	資材センター	2026/03/21	2028/05/20
P貯-183	10	電気計器	0AZ15000	特別高圧計器用変圧変流器VCT66kV 50A	11	個	資材センター	2026/03/21	2028/05/20
P貯-184	10	電気計器	0AZ16000	特別高圧計器用変圧変流器VCT66kV 200A	12	個	資材センター	2026/03/21	2028/05/20
P貯-185	10	電気計器	0AZ77000	特別高圧計器用変圧変流器VCT66kV 50A直結形	33	個	資材センター	2026/03/21	2028/05/20
P貯-186	10	電気計器	0AZ78000	特別高圧計器用変圧変流器VCT66kV 200A直結形	66	個	資材センター	2026/03/21	2028/05/20
P貯-187	10	電気計器	0AZ79000	特別高圧計器用変圧変流器VCT66kV 500A直結形	15	個	資材センター	2026/03/21	2028/05/20
P貯-188	10	電気計器	0AZ83000	高圧用計器用変圧変流器VCT6kVモールド 200A	55	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-189	10	電気計器	0AZ84000	高圧用計器用変圧変流器VCT6kVモールド 500A	139	個	資材センター	2026/03/21	2028/05/20
P貯-190	10	電気計器	0AZ85000	高圧用計器用変圧変流器VCT6kVモールド 200A(特定検定)	1,203	個	資材センター	2026/03/21	2028/05/20
P貯-191	10	電気計器	0AZ91000	高圧用計器用変圧変流器VCT6kVモールド 20A(特定検定)	8,427	個	資材センター	2026/03/21	2028/05/20
P貯-192	10	電気計器	0AZ92000	高圧用計器用変圧変流器VCT6kVモールド 50A(特定検定)	2,572	個	資材センター	2026/03/21	2028/05/20
P貯-193	10	電気計器	0AZ94000	高圧用計器用変圧変流器(S型)VCT6kVモールド 20A(特定検定) S型	74	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-194	12	内線材料	0CC64000	計器試験用開閉器	29,890	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20
P貯-195	12	内線材料	0CC75000	計器用ビニールケーブル 5. 5mm2×7芯(100mドラム)	195,400	m	資材センター	2026/03/21	2028/06/20
P貯-196	12	内線材料	0CP01000	Sブレーカースペース接続器具	115,940	個	資材センター	2026/03/21	2027/05/20