

【原子力設備】

No.	契約種別	設備区分	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
375	委託	その他	発電所スマートデバイス導入	その他	2024/05	2024/07/01	2024/12/27	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
376	委託	その他	原子力データ活用基盤の設備構成変更	その他	2025/03	2025/04/01	2026/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
377	委託	その他	溢水火防要件管理システムの開発	その他	2024/04	2024/05/01	2025/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
378	委託	その他	鍵管理システムの開発	その他	2024/04	2024/05/01	2025/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
379	委託	その他	本社原子力部門個別ファイルサーバのリプレース	その他	2024/04	2024/06/01	2025/01/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
380	委託	その他	G1再開発(gq2・gr1含む)	その他	2024/06	2024/07/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
381	委託	その他	【基幹】経営ダッシュボード連携システム	その他	2024/06	2024/08/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
382	委託	その他	原子力災害対応システム機能改良委託	その他	2024/04	2024/06/01	2025/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
383	委託	その他	過酷事故環境下における電気・計装品(EQ品)の耐環境性評価委託(その2)	その他	2024/08	2024/09/01	2026/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
384	委託	その他	空調用冷凍機リプレース合理化に係る概念検討委託2025	その他	2025/01	2025/04/01	2026/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
385	委託	その他	KK7安全性向上評価に向けたPRAモデル文書作成補助業務	その他	2024/12	2025/01/01	2025/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
386	委託	その他	PRA文書改善委託(その1)	その他	2024/09	2024/10/01	2025/09/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
387	委託	その他	AI-OCR技術を活用した点検手入れ前状態データのデジタル化	その他	2024/06	2024/07/01	2024/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
388	委託	その他	AIによる許認可図書誤記修正システムの開発	その他	2024/06	2024/07/01	2025/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
389	委託	その他	構成管理・図書管理システムの改良(その8)	その他	2024/06	2024/07/01	2025/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
390	委託	その他	【新規件名】新試掘坑工事②エリア拡充調査	その他	2025/02	2025/04/01	2026/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
391	委託	その他	放出源有効高さ評価(数値モデル)	その他	2024/04	2024/06/03	2025/02/21	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
392	委託	その他	森林火災影響評価業務委託	その他	2025/01	2025/04/01	2026/03/20	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
393	委託	その他	東通原子力発電所1号機 冷却塔加振試験業務委託	その他	2025/01	2025/04/01	2026/03/20	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
394	委託	その他	東通原子力発電所1号機 廃棄物処理建屋基本設計委託(2024年度)	その他	2024/08	2024/10/01	2025/03/21	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
395	委託	その他	東通原子力発電所1号機 設置許可申請書作成助勢他業務委託(Phase4)	その他	2024/04	2024/06/03	2025/03/21	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
396	委託	その他	【基準地震動Ss対策】CR健全性評価	その他	2024/04	2024/06/03	2025/03/21	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
397	委託	その他	【基準地震動Ss対策】FCB健全性評価	その他	2024/04	2024/06/03	2025/03/21	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
398	委託	その他	【基準地震動Ss対策】CR弾塑性解析委託	その他	2024/04	2024/06/03	2025/03/21	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
399	委託	その他	フルボアMSIV適用準備委託	その他	2024/04	2024/06/03	2025/03/21	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
400	委託	その他	新規制基準を踏まえた基本設計業務委託(2025年度)	その他	2025/03	2025/06/02	2026/03/27	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
401	委託	その他	【基準地震動Ss対策】RIP(N1)追加試験	その他	2024/05	2024/07/01	2025/03/21	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
402	委託	その他	東通原子力発電所1号機 フィルタベント設計評価業務(2024年度)	その他	2024/08	2024/10/01	2025/03/21	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
403	委託	その他	東通原子力発電所1号機 設置許可申請書作成助勢他業務委託(Phase5)	その他	2025/03	2025/06/02	2026/03/27	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
404	委託	その他	海岸変形調査(単独分)	その他	2025/02	2025/04/01	2026/10/01	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
405	委託	その他	陸域植物調査・ピオトープ調査	その他	2025/02	2025/04/01	2028/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
406	委託	その他	新試掘坑工事1号機拡充調査	その他	2025/02	2025/04/01	2026/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
407	委託	その他	騒音・振動評価	その他	2025/03	2025/05/01	2026/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
408	委託	その他	工所用灯浮標維持管理	その他	2024/12	2025/02/01	2026/01/31	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
409	委託	その他	敷地内地質データ拡充地質調査1号機	その他	2025/01	2025/03/01	2026/02/28	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
410	委託	その他	HD-1 建物・構築物のフラジリティ評価	その他	2025/03	2025/06/01	2026/07/01	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
411	委託	その他	S/B 基本設計業務委託	その他	2025/02	2025/04/01	2026/07/01	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
412	委託	その他	緊急時対策所 基本設計委託	その他	2025/03	2025/06/01	2026/11/01	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
413	委託	その他	地盤調査委託(その3)	その他	2024/04	2024/06/01	2025/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所

【その他】

No.	契約種別	設備区分	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
1	購買	業務	制電難燃作業用冬ジャンパー	新設・購入	2024/07	2025/08/01	2026/07/31	2,290	着	東電物流株式会社中央支社(神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町4-1)	持込渡	一括検収	本社
2	購買	業務	制電難燃サービス員用冬ジャンパー	新設・購入	2024/07	2025/08/01	2026/07/31	240	着	当社指定場所	持込渡	一括検収	本社
3	購買	業務	制電難燃作業用冬ワイシャツ	新設・購入	2024/07	2025/08/01	2026/07/31	1,010	着	東電物流株式会社中央支社(神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町4-1)	持込渡	一括検収	本社
4	購買	業務	制電難燃S級用冬ジャンパー	新設・購入	2024/07	2025/08/01	2026/07/31	240	着	東電物流株式会社中央支社(神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町4-1)	持込渡	一括検収	本社
5	購買	業務	制電難燃作業用冬ズボン	新設・購入	2024/07	2025/08/01	2026/07/31	2,560	着	東電物流株式会社中央支社(神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町4-1)	持込渡	一括検収	本社
6	購買	業務	制電難燃作業用夏ジャンパー	新設・購入	2024/07	2025/08/01	2026/07/31	2,030	着	東電物流株式会社中央支社(神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町4-1)	持込渡	一括検収	本社
7	購買	業務	制電難燃作業用夏ワイシャツ	新設・購入	2024/07	2025/08/01	2026/07/31	780	着	当社指定場所	持込渡	一括検収	本社
8	購買	業務	制電難燃S級用夏ジャンパー	新設・購入	2024/07	2025/08/01	2026/07/31	290	着	東電物流株式会社中央支社(神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町4-1)	持込渡	一括検収	本社
9	購買	業務	制電難燃作業用夏ズボン	新設・購入	2024/07	2025/08/01	2026/07/31	5,690	着	東電物流株式会社中央支社(神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町4-1)	持込渡	一括検収	本社
10	購買	業務	難燃作業用防寒着	新設・購入	2024/07	2025/08/01	2026/07/31	1,870	着	東電物流株式会社中央支社(神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町4-1)	持込渡	一括検収	本社
11	購買	業務	制電防寒着	新設・購入	2024/07	2025/08/01	2026/07/31	1,330	着	東電物流株式会社中央支社(神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町4-1)	持込渡	一括検収	本社
12	購買	業務	制電防寒ズボン	新設・購入	2024/07	2025/08/01	2026/07/31	470	着	東電物流株式会社中央支社(神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町4-1)	持込渡	一括検収	本社
13	購買	業務	制電難燃作業用夏ワイシャツ(電動ファン対応 フルハーネス仕様)	新設・購入	2025/03	2026/04/01	2027/03/31	2,600	着	東電物流株式会社中央支社(神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町4-1)	持込渡	一括検収	本社
14	購買	業務	制電難燃作業用夏ジャンパー(電動ファン対応 フルハーネス仕様)	新設・購入	2025/03	2026/04/01	2027/03/31	4,500	着	東電物流株式会社中央支社(神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町4-1)	持込渡	一括検収	本社
15	購買	業務	制電難燃作業用夏ジャンパー(電動ファン対応 一般仕様)	新設・購入	2025/03	2026/04/01	2027/03/31	1,400	着	東電物流株式会社中央支社(神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町4-1)	持込渡	一括検収	本社
16	購買	業務	制電難燃作業用夏ジャンパー(電動ファン対応 技サ仕様)	新設・購入	2025/03	2026/04/01	2027/03/31	700	着	東電物流株式会社中央支社(神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町4-1)	持込渡	一括検収	本社

【送電設備】

Table with columns: No., 契約種別, 設備区分(大分類), 設備区分(中分類), 設備区分(小分類), 物品名・工事名・業務名, 作業種別, 調達予定年月, 期間・納期(自), 期間・納期(至), 予定数量, 単位, 納入場所・施工場所・実施場所, 納入条件, 検収条件, 需要箇所. The table lists various electrical and construction projects, including line inspections, equipment replacement, and infrastructure work, across different regions and companies.

【送電設備】

No.	契約種別	設備区分(大分類)	設備区分(中分類)	設備区分(小分類)	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
176	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	墨東線POF鋼管用伸縮継手点検業務委託	点検手入	2024/10	2025/01/08	2025/03/20	1	式	当社指定場所			東京総支社
177	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	花畑江戸川線ポンピングプラント点検業務委託	点検手入	2024/10	2025/01/08	2025/03/20	1	式	当社指定場所			東京総支社
178	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	墨東線電気防食装置点検業務委託	点検手入	2024/08	2024/11/01	2024/12/25	1	式	当社指定場所			東京総支社
179	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	南小松川線碍子洗浄装置点検業務委託	点検手入	2024/06	2024/09/02	2025/03/20	1	式	当社指定場所			東京総支社
180	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	南小松川線ポンピングプラント点検業務委託	点検手入	2024/09	2024/12/02	2025/03/20	1	式	当社指定場所			東京総支社
181	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	墨東線部分放電測定装置点検業務委託	点検手入	2024/08	2024/11/04	2025/01/24	1	式	当社指定場所			東京総支社
182	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	世田谷線電気防食設備点検業務委託	点検手入	2024/07	2024/09/02	2025/03/25	1	式	当社指定場所			東京総支社
183	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	2025年度 安曇幹線1号線他巡視路整備調査業務委託	その他	2025/02	2025/04/01	2025/10/21	1	式	当社指定場所			埼玉総支社
184	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	南いわき開閉所EG2号冷却水他交換業務委託	定検	2024/08	2024/10/23	2024/12/04	1	式	南いわき開閉所			猪苗代電力所
185	委託	資料データ作成・整備	電力設備	図面作成整備以外	山梨総支社管内写真台帳整備業務委託	その他	2024/04	2024/06/06	2024/09/29	1	式	山梨県北杜市ほか			山梨総支社
186	委託	試験・検査	電力設備	土木・建築部門以外	66kV恵比寿環線保護リレー端末装置試験業務委託	その他	2024/06	2024/08/01	2025/02/10	1	式	当社指定場所			本社
187	委託	試験・検査	電力設備	土木・建築部門以外	66KV港南環線保護リレー端末装置試験業務委託	その他	2024/12	2025/02/07	2025/06/06	1	式	需要家E			本社
188	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	新いわき開閉所 500kV甲1, 乙1母線計器用変圧器採油業務委託	点検手入	2025/01	2025/03/03	2025/05/22	1	式	新いわき開閉所			猪苗代電力所
189	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	北茨城市木皿地点B連系工事他1件に伴う支障木伐採業務委託	その他	2024/05	2024/07/01	2024/09/20	1	式	北茨城市磯原町木皿 地内			本社
190	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	原子力線No. 5鉄塔移設工事に伴う支障木伐採業務委託	その他	2024/04	2024/06/10	2024/08/20	1	式	茨城県那珂郡東海村白方地内			本社
191	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	水戸線除却工事(1工区)に伴う支障木伐採業務委託	その他	2024/09	2024/11/01	2025/02/10	1	式	茨城県桜川市 地内			本社
192	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	舟木線新設工事(4工区)に伴う支障木伐採業務委託	その他	2024/11	2025/01/17	2025/05/23	1	式	茨城県鉾田市地内			本社
193	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	下見玉線2Lジャンパー操作業務委託	その他	2024/07	2024/09/13	2024/11/05	1	式	埼玉県深谷市櫛沢地内			埼玉総支社
194	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	北埼玉線ジャンパー操作業務委託	その他	2024/09	2024/12/01	2025/01/10	1	式	埼玉県深谷市櫛沢地内			埼玉総支社
195	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	北埼玉線ジャンパー操作業務委託その2	その他	2024/10	2025/01/10	2025/03/28	1	式	埼玉県鴻巣市箕田地内			埼玉総支社
196	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	水資源小泉受電設備更新工事に伴うジャンパ操作委託業務	その他	2024/07	2024/08/26	2025/03/26	1	式	当社指定場所			千葉総支社
197	委託	作業(移動・運搬)等	業務(電力設備以外)	緑化・伐採	田代幹線No. 339~No. 346鉄塔建替工事(1工区)に伴う伐採業務委託	その他	2024/08	2024/10/01	2026/03/20	1	式	静岡県駿東郡小山町生土地内~静岡県足柄上郡山北町山内西地内			本社
198	委託	監理・監視	業務(電力設備以外)	警備・交通整理	住友金属線No. 2~No. 9鉄塔建替工事に伴う監視対応業務委託	新設・購入	2024/06	2024/10/01	2025/09/20	1	式	当社指定場所			本社

【変電設備】

No.	契約種別	設備区分(大分類)	設備区分(中分類)	設備区分(小分類)	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
729	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	船橋制御所管内油密封機器絶縁油採油業務委託	その他	2024/04	2024/07/02	2025/01/29	1	式	新京葉変電所他			千葉総支社
730	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	新榛名変電所 主要変圧器3号1次ブッシング点検業務委託	定検	2025/03	2025/10/10	2025/12/01	1	式	新榛名変電所			群馬総支社
731	委託	システム・ソフト関係	電力設備	土木・建築部門以外	プロトコル変換装置データメンテナンス業務委託	新設・購入	2024/12	2025/10/10	2025/10/25	1	式	千葉印西変電所			本社
732	委託	システム・ソフト関係	電力設備	土木・建築部門以外	変電GW装置ソフトウェア変更業務委託	改造・取替	2024/12	2025/01/08	2025/03/05	1	式	上野制御所			本社
733	委託	システム・ソフト関係	電力設備	土木・建築部門以外	制御所2階層制御システム保守業務委託	その他	2025/03	2025/04/01	2026/03/31	1	式	当社指定場所			埼玉総支社

【配電用貯蔵品】

No	類No	分類名	コード	物品名・工事名・業務名	予定数量	単位	納入場所・工事場所・委託場所	期間・納期(自)	期間・納期(至)
1	01	電柱	01C70000	コンクリート小柱 6.9m	2,963	本	発注者指定場所	2025/03/21	2026/05/20
2	01	電柱	01H01000	複合柱用コンクリート台柱 12m-50	1,030	本	発注者指定場所	2025/06/21	2026/08/20
3	01	電柱	01H03000	分割式複合柱用コンクリート台柱7-200	85,438	組	発注者指定場所	2025/03/21	2027/05/20
4	01	電柱	01H04000	分割式複合柱用コンクリート台柱7-300	18,446	組	発注者指定場所	2025/03/21	2027/05/20
5	01	電柱	01H05000	複合柱コン台柱7-470	6,990	本	発注者指定場所	2025/06/21	2027/08/20
6	01	電柱	01H11000	複合柱用鋼管柱 12m-50	1,010	本	発注者指定場所	2025/06/21	2026/08/20
7	01	電柱	01H21000	分割式複合柱用鋼管11-90管(15-70,13-70 下管)	75,236	組	発注者指定場所	2025/03/21	2027/05/20
8	01	電柱	01H22000	分割式複合柱用鋼管13-70管(13-70 上管)	5,936	組	発注者指定場所	2025/03/21	2027/05/20
9	01	電柱	01H23000	分割式複合柱用鋼管15-70管(15-70 上管)	49,772	組	発注者指定場所	2025/03/21	2027/05/20
10	01	電柱	01H24000	分割式複合柱用鋼管11-140管(15-100,13-100 下管)	15,800	組	発注者指定場所	2025/03/21	2027/05/20
11	01	電柱	01H25000	分割式複合柱用鋼管15-100管(15-100 上管)	15,718	組	発注者指定場所	2025/03/21	2027/05/20
12	01	電柱	01H26000	複合柱鋼管上15-15	2,352	本	発注者指定場所	2025/06/21	2027/08/20
13	01	電柱	01H27000	複合柱鋼管下15-15	2,354	本	発注者指定場所	2025/06/21	2027/08/20
14	01	電柱	01H28000	複合柱鋼管上16-10	3,680	本	発注者指定場所	2025/06/21	2027/08/20
15	01	電柱	01H29000	複合柱鋼管下16-10	3,696	本	発注者指定場所	2025/06/21	2027/08/20
16	01	電柱	01H31000	分割式複合柱用鋼管(S形)S11-90管(15-70,13-70 下管)	5,532	組	発注者指定場所	2025/03/21	2027/05/20
17	01	電柱	01H33000	分割式複合柱用鋼管(S形)S15-70管(S15-70 上管)	3,658	組	発注者指定場所	2025/03/21	2027/05/20
18	01	電柱	01H34000	分割式複合柱用鋼管(S形)S11-140管(S15-100,S13-100 下管)	1,332	組	発注者指定場所	2025/03/21	2027/05/20
19	01	電柱	01H35000	分割式複合柱用鋼管(S形)S15-100管(S15-100 上管)	1,298	組	発注者指定場所	2025/03/21	2027/05/20
20	01	電柱	01H36000	S複合柱鋼管上15-15	318	本	発注者指定場所	2025/06/21	2027/08/20
21	01	電柱	01H37000	S複合柱鋼管下15-15	318	本	発注者指定場所	2025/06/21	2027/08/20
22	01	電柱	01H38000	S複合柱鋼管上16-10	422	本	発注者指定場所	2025/06/21	2027/08/20
23	01	電柱	01H39000	S複合柱鋼管下16-10	422	本	発注者指定場所	2025/06/21	2027/08/20
24	01	電柱	01J10000	軽量組立鋼管柱 10m	147	本	資材センター	2025/06/21	2026/08/20
25	01	電柱	01J12000	軽量組立鋼管柱 12m	453	本	資材センター	2025/06/21	2026/08/20
26	01	電柱	01J14000	軽量組立鋼管柱 14m	488	本	資材センター	2025/06/21	2026/08/20
27	01	電柱	01M70000	鋼管小柱 6.9m	930	本	発注者指定場所	2025/03/21	2026/05/20
28	02	電線	02C55000	高圧引下用電線 PDC5.5mm ² (300mタバ)	896,100	m	資材センター	2025/03/21	2026/06/20
29	02	電線	02D08000	低圧CVDケーブル8(150mタバ)	221,400	m	資材センター	2025/06/21	2026/09/20
30	02	電線	02D14000	低圧CVDケーブル14(500mドラム)	93,500	m	資材センター	2025/06/21	2026/09/20
31	02	電線	02D38000	低圧CVDケーブル38(400mドラム)	86,800	m	資材センター	2025/06/21	2026/09/20
32	02	電線	02D60000	低圧CVDケーブル60(300mドラム)	118,800	m	資材センター	2025/06/21	2026/09/20
33	02	電線	02D81000	低圧CVDケーブル100(200mドラム)	90,200	m	資材センター	2025/06/21	2026/09/20
34	02	電線	02F81000	縁回し用電線 IJP100mm ² (軟)(50mドラム)	101,500	m	資材センター	2025/03/21	2026/06/20
35	02	電線	02F83000	縁回し用電線 IJP200mm ² (軟)(50mドラム)	49,210	m	資材センター	2025/03/21	2026/06/20
36	02	電線	02G02000	DV電線2DV2.6mm(200mタバ)	510,000	m	資材センター	2025/03/21	2026/06/20
37	02	電線	02G03000	DV電線2DV3.2mm(200mタバ)	359,400	m	資材センター	2025/03/21	2026/06/20
38	02	電線	02H02000	DV電線3DV2.6mm(200mタバ)	995,000	m	資材センター	2025/03/21	2026/06/20
39	02	電線	02H03000	DV電線3DV3.2mm(200mタバ)	4,263,450	m	資材センター	2025/03/21	2026/06/20
40	02	電線	02H14000	DV電線3DV14mm ² (730mドラム)	414,640	m	資材センター	2025/03/21	2026/06/20
41	02	電線	02K26000	都市形装柱関連 低圧架空ケーブル(SHVVQ-SS)(240mドラム)	3,120	m	資材センター	2025/06/21	2026/09/20
42	02	電線	02K36000	都市形装柱関連 高圧架空ケーブル(CVT-SS 100mm ²)(340mドラム)	21,080	m	資材センター	2025/06/21	2026/09/20
43	02	電線	02K38000	都市形装柱関連 高圧架空ケーブル(CVT-SS 38mm ²)(340mドラム)	11,900	m	資材センター	2025/06/21	2026/09/20
44	02	電線	02K46000	都市形装柱関連 大容量高圧架空ケーブル(HCVT-SS)(190mドラム)	77,900	m	資材センター	2025/06/21	2026/09/20
45	02	電線	02L02000	600Vビニール電線 IV(軟)2.6mm(300mタバ)	1,703,400	m	資材センター	2025/03/21	2026/06/20
46	02	電線	02M01000	SVケーブル(平型)2SV2.0mm(200mタバ)	346,000	m	資材センター	2025/03/21	2026/06/20
47	02	電線	02M02000	SVケーブル(平型)2SV2.6mm(200mタバ)	131,400	m	資材センター	2025/03/21	2026/06/20
48	02	電線	02N02000	SVケーブル(丸型)3SV2.6mm(150mタバ)	210,150	m	資材センター	2025/03/21	2026/06/20
49	02	電線	02S32000	アルミ電線ACSR-OE32mm ² (1000mドラム)	2,872,000	m	資材センター	2025/06/21	2026/09/20
50	02	電線	02S82000	アルミ電線ACSR-OE120mm ² (790mドラム)	2,012,130	m	資材センター	2025/06/21	2026/09/20
51	02	電線	02T83000	アルミ電線HAI-OC240mm ² (420mドラム)	1,638,420	m	資材センター	2025/06/21	2026/09/20
52	02	電線	02U32000	アルミ電線耐塩ACSR-AC-OE32mm ² (1000mドラム)	1,040,000	m	資材センター	2025/06/21	2026/09/20
53	02	電線	02U82000	アルミ電線耐塩ACSR-AC-OE120mm ² (790mドラム)	641,480	m	資材センター	2025/06/21	2026/09/20
54	02	電線	02Y08000	低圧CVTケーブル8(100mタバ)	1,100,100	m	資材センター	2025/08/01	2026/09/20
55	02	電線	02Y14000	低圧CVTケーブル14(350mドラム)	663,600	m	資材センター	2025/08/01	2026/09/20
56	02	電線	02Y22000	低圧CVTケーブル22(290mドラム)	411,220	m	資材センター	2025/08/01	2026/09/20
57	02	電線	02Y38000	低圧CVTケーブル38(350mドラム)	672,000	m	資材センター	2025/08/01	2026/09/20
58	02	電線	02Y60000	低圧CVTケーブル60(250mドラム)	538,500	m	資材センター	2025/08/01	2026/09/20
59	02	電線	02Y81000	低圧CVTケーブル100(150mドラム)	97,800	m	資材センター	2025/08/01	2026/09/20
60	02	電線	02Y82000	低圧CVTケーブル150(120mドラム)	122,280	m	資材センター	2025/08/01	2026/09/20
61	03	ケーブル	03A60000	CVQケーブル600V 3芯×60mm ² +1芯×38mm ² (900mドラム)	15,000	m	市川ケーブルセンター	2025/08/01	2026/09/20
62	03	ケーブル	03A82000	CVQケーブル600V 3芯×150mm ² +1芯×100mm ² (350mドラム)	33,250	m	市川ケーブルセンター	2025/08/01	2026/09/20
63	03	ケーブル	03A83000	CVQケーブル600V 3芯×250mm ² +1芯×150mm ² (350mドラム)	74,520	m	市川ケーブルセンター	2025/08/01	2026/09/20
64	03	ケーブル	03H60000	CVTケーブル6000V 60mm ² (1000mドラム)	127,000	m	市川ケーブルセンター	2025/08/01	2026/10/31
65	03	ケーブル	03H82000	CVTケーブル6000V 150mm ² (500mドラム)	182,000	m	市川ケーブルセンター	2025/08/01	2026/10/31
66	03	ケーブル	03H83000	CVTケーブル6000V 250mm ² (450mドラム)	55,500	m	市川ケーブルセンター	2025/08/01	2026/10/31
67	03	ケーブル	03H84000	CVTケーブル6000V 325mm ² (350mドラム)	66,970	m	市川ケーブルセンター	2025/08/01	2026/10/31
68	03	ケーブル	03H85000	CVTケーブル6000V 500mm ² (350mドラム)	46,900	m	市川ケーブルセンター	2025/08/01	2026/10/31
69	04	変圧器	04AL1300	TLC評価6kV耐雷型変圧器 単相10kVA(ハンガーバンド方式)	53,196	台	資材センター	2025/03/21	2028/05/20
70	04	変圧器	04AL2300	TLC評価6kV耐雷型変圧器 単相20kVA(ハンガーバンド方式)	47,487	台	資材センター	2025/03/21	2028/05/20
71	04	変圧器	04AL3300	TLC評価6kV耐雷型変圧器 単相30kVA(ハンガーバンド方式)	42,108	台	資材センター	2025/03/21	2028/05/20

【配電用貯蔵品】

No	類No	分類名	コード	物品名・工事名・業務名	予定数量	単位	納入場所・工事場所・委託場所	期間・納期(自)	期間・納期(至)
72	04	変圧器	04AL5300	TLC評価6kV耐雷型変圧器 単相50kVA(ハンガーバンド方式)	50,664	台	資材センター	2025/03/21	2028/05/20
73	04	変圧器	04ALL700	TLC評価6kV耐雷型変圧器 単相75kVA(ハンガーバンド方式)リードレス型	15,291	台	資材センター	2025/03/21	2028/05/20
74	04	変圧器	04ALL800	TLC評価6kV耐雷型変圧器 単相100kVA(ハンガーバンド方式)リードレス型	6,348	台	資材センター	2025/03/21	2028/05/20
75	04	変圧器	04EL1300	TLC評価6kV強化耐塩型耐雷変圧器 単相10kVA(ハンガーバンド方式)	8,817	台	資材センター	2025/03/21	2028/05/20
76	04	変圧器	04EL2300	TLC評価6kV強化耐塩型耐雷変圧器 単相20kVA(ハンガーバンド方式)	7,368	台	資材センター	2025/03/21	2028/05/20
77	04	変圧器	04EL3300	TLC評価6kV強化耐塩型耐雷変圧器 単相30kVA(ハンガーバンド方式)	5,244	台	資材センター	2025/03/21	2028/05/20
78	04	変圧器	04EL5300	TLC評価6kV強化耐塩型耐雷変圧器 単相50kVA(ハンガーバンド方式)	4,944	台	資材センター	2025/03/21	2028/05/20
79	04	変圧器	04ELL700	TLC評価6kV強化耐塩型耐雷変圧器 単相75kVA(ハンガーバンド方式)リードレス型	1,191	台	資材センター	2025/03/21	2028/05/20
80	04	変圧器	04ELL800	TLC評価6kV強化耐塩型耐雷変圧器 単相100kVA(ハンガーバンド方式)リードレス型	273	台	資材センター	2025/03/21	2028/05/20
81	04	変圧器	04ML1300	6kV気中開閉器(リードレス型)一般型300A	1,763	台	資材センター	2025/06/21	2026/09/20
82	04	変圧器	04ML1600	6kV気中開閉器(リードレス型)一般型600A	854	台	資材センター	2025/06/21	2026/09/20
83	04	変圧器	04ML3300	6kV気中開閉器(リードレス型)強化耐候型300A	146	台	資材センター	2025/06/21	2026/09/20
84	04	変圧器	04ML3600	6kV気中開閉器(リードレス型)強化耐候型600A	123	台	資材センター	2025/06/21	2026/09/20
85	04	変圧器	04P63000	コンパクト型遠方制御器用コネクタ付リード(開閉器用)	4,330	本	資材センター	2025/06/21	2026/09/20
86	04	変圧器	04P80000	自動開閉器用遠方制御器(光通信用)	3,249	台	資材センター	2025/06/21	2026/09/20
87	04	変圧器	04Q10000	コストダウン型SC-D(デュアルタイプ)	1,454	台	資材センター	2025/06/21	2026/09/20
88	04	変圧器	04Q11000	コストダウン型SC-D(光タイプ)	540	台	資材センター	2025/06/21	2026/09/20
89	04	変圧器	04Q12000	コストダウン型SC-D(搬送タイプ)	47	台	資材センター	2025/06/21	2026/09/20
90	04	変圧器	04Q31000	光/搬送両方式対応型遠方制御器用コネクタ付リード 開閉器用	2,224	本	資材センター	2025/06/21	2026/09/20
91	04	変圧器	04Q32000	光/搬送両方式対応型遠方制御器用コネクタ付リード 搬送用	1,856	本	資材センター	2025/06/21	2026/09/20
92	04	変圧器	04QL1300	6kV柱上用センサ内蔵自動開閉器(リードレス型)一般型300A	374	台	資材センター	2025/06/21	2026/09/20
93	04	変圧器	04QL1600	6kV柱上用センサ内蔵自動開閉器(リードレス型)一般型600A	786	台	資材センター	2025/06/21	2026/09/20
94	04	変圧器	04QL2300	6kV柱上用センサ内蔵自動開閉器(リードレス型)強化耐候型300A	111	台	資材センター	2025/06/21	2026/09/20
95	04	変圧器	04QL2600	6kV柱上用センサ内蔵自動開閉器(リードレス型)強化耐候型600A	103	台	資材センター	2025/06/21	2026/09/20
96	04	変圧器	04R06000	自動開閉器用高圧結合器	571	組	資材センター	2025/06/21	2026/09/20
97	07	外線材料	07A16000	支線用打込アンカー 45号	25,620	本	資材センター	2025/03/21	2027/05/20
98	07	外線材料	07A19000	支線用打込アンカー 80号	14,020	本	資材センター	2025/03/21	2027/05/20
99	07	外線材料	07A32000	架空地線用キャップ 22型	2,680	本	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
100	07	外線材料	07A43400	支線棒 45号	12,520	本	資材センター	2025/03/21	2027/05/20
101	07	外線材料	07A43600	支線棒 65号	10,860	本	資材センター	2025/03/21	2027/05/20
102	07	外線材料	07C01000	高圧ピン礎子	131,180	個	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
103	07	外線材料	07C02000	高圧耐張礎子	425,930	個	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
104	07	外線材料	07C03000	耐塩用高圧ピン礎子	104,320	個	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
105	07	外線材料	07C05000	高圧中実礎子大	60,906	個	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
106	07	外線材料	07C08000	高圧クランプ礎子アルミ	105,585	個	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
107	07	外線材料	07D02000	軽腕金 テ0.9m(含ト)	22,920	本	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
108	07	外線材料	07D08000	軽腕金 マルヒ1.8m	7,110	本	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
109	07	外線材料	07D12000	軽腕金 カクテ1.5m	38,040	本	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
110	07	外線材料	07D37000	D形腕金(低圧用D-3型)	15,060	個	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
111	07	外線材料	07D38000	D形腕金(低圧用D-5型)	2,050	個	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
112	07	外線材料	07D52000	D形腕金 高圧用D36	4,680	組	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
113	07	外線材料	07D53000	高圧直付金物	4,949	個	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
114	07	外線材料	07D78000	新装柱用軽腕金 マルヒ1.8m	32,730	本	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
115	07	外線材料	07D81000	新装柱用軽腕金 カクテ1.8m	15,360	本	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
116	07	外線材料	07D90000	離隔確保用D型腕金(高低圧共用型)2.0m 一般	9,018	個	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
117	07	外線材料	07G01000	高圧カットアウト	111,150	個	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
118	07	外線材料	07G03000	ケーブル付高圧カットアウト I型7m	1,306	個	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
119	07	外線材料	07G05000	ケーブル付高圧カットアウト L型7m	1,071	個	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
120	07	外線材料	07K05000	低圧架空ケーブル用分岐箱 5P形	267	個	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
121	07	外線材料	07K81000	差込形屋外用終端接続部 100mm2(耐塩用)	569	組	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
122	07	外線材料	07L01000	高圧クランプがいし用限流素子	29,540	個	資材センター	2025/06/21	2026/08/20
123	07	外線材料	07L02000	高圧クランプがいし用限流素子ストラップタイプ	55,020	個	資材センター	2025/06/21	2026/08/20
124	07	外線材料	07M01000	密閉型低圧引込ヒューズ 8mm2	717,000	個	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
125	07	外線材料	07M02000	密閉型低圧引込ヒューズ 14mm2	67,900	個	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
126	07	外線材料	07MV0100	密閉型低圧引込ヒューズ CV8mm2	134,620	個	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
127	07	外線材料	07MV0200	密閉型低圧引込ヒューズ CV14mm2	52,780	個	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
128	07	外線材料	07MV0300	密閉型低圧引込ヒューズ CV22mm2	35,540	個	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
129	07	外線材料	07MV0400	密閉型低圧引込ヒューズ CV38mm2	37,260	個	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
130	07	外線材料	07S71000	6kV架空ケーブル用接続体 I型	748	組	資材センター	2025/06/21	2026/08/20
131	07	外線材料	07S73000	6kV架空ケーブル用接続体 T型活線接続	637	組	資材センター	2025/06/21	2026/08/20
132	07	外線材料	07S82000	6kV架空ケーブル用接続材料100形	767	組	資材センター	2025/06/21	2026/08/20
133	07	外線材料	07S84000	6kV架空ケーブル用接続材料200形	1,017	組	資材センター	2025/06/21	2026/08/20
134	07	外線材料	07S88000	6kV架空ケーブル用延長接続材料100形	824	組	資材センター	2025/06/21	2026/08/20
135	07	外線材料	07S90000	6kV架空ケーブル用常温収縮型直線接続部(100mm2)	128	組	資材センター	2025/06/21	2026/08/20
136	07	外線材料	07S91000	6kV架空ケーブル用常温収縮型直線接続部(200mm2)	188	組	資材センター	2025/06/21	2026/08/20
137	08	雑品	08A24000	足場ボルト	901,400	本	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
138	08	雑品	08A27000	丸型アームタイ	87,555	本	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
139	08	雑品	08A28000	補助足場金具	27,790	個	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
140	08	雑品	08A35000	ねじりストラップ	641,780	枚	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
141	08	雑品	08A53000	一線用低圧ラック	519,000	個	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
142	08	雑品	08A72000	支線用プラスチックガード	59,510	本	資材センター	2025/03/21	2026/05/20

【配電用貯蔵品】

No	類No	分類名	コード	物品名・工事名・業務名	予定数量	単位	納入場所・工事場所・委託場所	期間・納期(自)	期間・納期(至)
143	08	雑品	08B08000	巻付グリップ シンプル用(30mm2用)	550,800	本	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
144	08	雑品	08B54000	高圧クランプ碍子カバー	135,090	個	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
145	08	雑品	08D37000	樹脂製平型碍子	1,178,400	個	資材センター	2025/03/21	2027/05/20
146	08	雑品	08E13000	バンド 18cm	44,715	個	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
147	08	雑品	08E14000	バンド 21cm	459,715	個	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
148	08	雑品	08E15000	バンド 24cm	145,520	個	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
149	08	雑品	08E16000	バンド 27cm	37,295	個	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
150	08	雑品	08E19000	強力バンド 21cm	72,360	個	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
151	08	雑品	08E20000	強力バンド 23cm	38,595	個	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
152	08	雑品	08E23000	ステンレス製自在バンド	1,777,900	個	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
153	08	雑品	08E25000	高耐張力形バンド 21L	9,035	個	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
154	08	雑品	08E31000	アルミクランプ高圧 大(120mm2用)	60,840	個	資材センター	2025/06/21	2026/08/20
155	08	雑品	08E32000	アルミクランプ高圧 小	112,680	個	資材センター	2025/06/21	2026/08/20
156	08	雑品	08E33000	アルミクランプ高圧 特大(240mm2用)	60,810	個	資材センター	2025/06/21	2026/08/20
157	08	雑品	08E35000	アルミクランプ低圧 小	77,700	個	資材センター	2025/06/21	2026/08/20
158	08	雑品	08E36000	アルミクランプ低圧(120mm2用)	130,350	個	資材センター	2025/06/21	2026/08/20
159	08	雑品	08E54000	連結式接地棒	52,260	本	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
160	08	雑品	08E76000	D型腕金用バンド 23	53,649	個	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
161	08	雑品	08E80000	SV用メッセンジャーワイヤ柱間分岐金具(大)	51,160	個	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
162	08	雑品	08F62000	分岐スリーブカバーLE	415,300	個	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
163	08	雑品	08F65000	分岐スリーブカバーSE	530,450	個	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
164	08	雑品	08F75000	大容量架空ケーブル用接続部絶縁カバー T形	695	個	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
165	08	雑品	08G55000	常温収縮型PDスリーブカバー PDS	442,200	個	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
166	08	雑品	08G56000	常温収縮型PDスリーブカバー PDY	23,460	個	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
167	08	雑品	08H61000	補修用カバー 大	232,450	個	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
168	08	雑品	08H62000	補修用カバー 小	190,300	個	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
169	08	雑品	08H66000	補修用カバーAL32TL	110,850	個	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
170	08	雑品	08H67000	補修用カバーAL120TL	147,050	個	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
171	08	雑品	08H68000	補修用カバーAL240TL	132,250	個	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
172	08	雑品	08K42000	コンクリート柱補強金具用ステンレス製バンド	5,290	組	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
173	08	雑品	08K91000	共架用2条引留金具	17,670	個	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
174	08	雑品	08K92000	共架用2条輸出金具(芯付)0.9m	5,942	個	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
175	08	雑品	08K93000	共架用2条輸出金具(芯付)1.4m	6,937	個	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
176	08	雑品	08Q02000	亜鉛メッキ鋼より線 30mm2(200mタバ)	4,675,200	m	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
177	08	雑品	08Q03000	亜鉛メッキ鋼より線 45mm2(150mタバ)	891,750	m	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
178	08	雑品	08Q04000	亜鉛メッキ鋼より線 90mm2(100mタバ)	244,800	m	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
179	08	雑品	08T10300	支柱取付バンド	4,950	組	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
180	08	雑品	08T28000	6kV柱上変圧器用ハンガーバンド	96,490	組	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
181	08	雑品	08TG7000	高圧離隔装柱用腕金・バンド	6,773	個	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
182	09	地中線材料	09E71000	終端腕金 L-1050	4,608	本	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
183	09	地中線材料	09F08000	高圧キャビネット(防錆型)	347	台	資材センター	2025/06/21	2026/08/20
184	09	地中線材料	09F09000	高圧キャビネット(自立型)	631	台	資材センター	2025/06/21	2026/08/20
185	09	地中線材料	09F33000	三回路配電塔(気中開閉器タイプ)400A	113	台	資材センター	2025/06/21	2026/08/20
186	09	地中線材料	09G07000	密閉型断路器 400A	6,218	個	資材センター	2025/03/21	2027/05/20
187	09	地中線材料	09G15000	UGS対応母線 高圧キャビネット(自立型)用	1,920	組	資材センター	2025/03/21	2027/05/20
188	09	地中線材料	09G24000	低圧限流ヒューズ 300A	5,290	本	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
189	09	地中線材料	09G42000	配電塔用断路器 モールドジスコン(三極形) 自立形用	54	組	資材センター	2025/06/21	2026/08/20
190	09	地中線材料	09G60000	地中線機器用気中開閉器	681	台	資材センター	2025/06/21	2026/08/20
191	09	地中線材料	09H25000	屋内終端接続部 CVT60mm2用	3,025	組	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
192	09	地中線材料	09H54000	差込形屋外終端接続部 CVT60mm2用	733	組	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
193	09	地中線材料	09H59000	差込形屋外耐塩用終端接続部 CVT60mm2用	617	組	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
194	09	地中線材料	09J01000	常温収縮型直線接続部 CVT同径60mm2用	1,912	組	資材センター	2025/06/21	2026/08/20
195	09	地中線材料	09J02000	常温収縮型直線接続部 CVT同径150mm2用	956	組	資材センター	2025/06/21	2026/08/20
196	09	地中線材料	09J03000	常温収縮型直線接続部 CVT同径250mm2用	399	組	資材センター	2025/06/21	2026/08/20
197	09	地中線材料	09J04000	常温収縮型直線接続部 CVT同径325mm2用	442	組	資材センター	2025/06/21	2026/08/20
198	09	地中線材料	09J05000	常温収縮型直線接続部 CVT同径500mm2用	418	組	資材センター	2025/06/21	2026/08/20
199	09	地中線材料	09K83000	6kV屋内用中型変圧器 150kVA	125	台	資材センター	2025/06/21	2026/08/20
200	09	地中線材料	09K84000	6kV屋内用中形変圧器 200kVA	152	台	資材センター	2025/06/21	2026/08/20
201	09	地中線材料	09K85000	6kV屋内用中形変圧器 300kVA	116	台	資材センター	2025/06/21	2026/08/20
202	10	電気計器	0AL03000	高圧・特別高圧用電力需給用複合計器 7桁多時 一般 季時別C (20A)	36,949	個	発注者指定場所	2025/03/21	2026/05/20
203	10	電気計器	0AL33000	高圧・特別高圧用電力需給用複合計器 7桁多時 精密 季時別C	5,404	個	発注者指定場所	2025/03/21	2026/05/20
204	10	電気計器	0AL43000	高圧・特別高圧用電力需給用複合計器 7桁多時 特精 季時別C	191	個	発注者指定場所	2025/03/21	2026/05/20
205	10	電気計器	0AM31100	変成器付電子式電力量計組合せ単三 100V/200V5A(920-920) (特定検定)	30,824	個	発注者指定場所	2025/03/21	2026/05/20
206	10	電気計器	0AM32100	変成器付電子式電力量計組合せ単三 100V/200V5A(1:N-920) (特定検定)	4,358	個	発注者指定場所	2025/03/21	2026/05/20
207	10	電気計器	0AM51100	変成器付電子式電力量計組合せ三相 200V5A(920-920) (特定検定)	8,792	個	発注者指定場所	2025/03/21	2026/05/20
208	10	電気計器	0AM52100	変成器付電子式電力量計組合せ三相 200V5A(1:N-920) (特定検定)	1,267	個	発注者指定場所	2025/03/21	2026/05/20
209	10	電気計器	0AP72100	電子式普通電力量計単二 200V120A(920-920)	1,274	個	発注者指定場所	2025/03/21	2026/03/20
210	10	電気計器	0AP81100	電子式普通電力量計単二 200V120A(920-920)	3,201	個	発注者指定場所	2025/03/21	2026/03/20
211	10	電気計器	0AP82100	電子式普通電力量計単二 200V120A(1:N-920)	1,041	個	発注者指定場所	2025/03/21	2026/03/20
212	10	電気計器	0AQ71100	電子式普通電力量計(タイムスイッチ機能付き)単二 200V30A(920-920)	15,878	個	発注者指定場所	2025/03/21	2026/03/20
213	10	電気計器	0AQ72100	電子式普通電力量計(タイムスイッチ機能付き)単二 200V30A(1:N-920)	3,981	個	発注者指定場所	2025/03/21	2026/03/20

【配電用貯蔵品】

No	類No	分類名	コード	物品名・工事名・業務名	予定数量	単位	納入場所・工事場所・委託場所	期間・納期(自)	期間・納期(至)
214	10	電気計器	0AW66000	屋外用低圧変流器低圧組合せ用変流器(CT)屋外用 2号 単三(特定検定)	12,066	個	発注者指定場所	2025/03/21	2026/05/20
215	10	電気計器	0AW67000	屋外用低圧変流器低圧組合せ用変流器(CT)屋外用 2号 三相(特定検定)	4,250	個	発注者指定場所	2025/03/21	2026/05/20
216	10	電気計器	0AZ12000	特別高圧計器用変圧変流器VCT22kV 200A	21	個	発注者指定場所	2025/03/21	2026/05/20
217	10	電気計器	0AZ15000	特別高圧計器用変圧変流器VCT66kV 50A	12	個	発注者指定場所	2025/03/21	2026/05/20
218	10	電気計器	0AZ16000	特別高圧計器用変圧変流器VCT66kV 200A	14	個	発注者指定場所	2025/03/21	2026/05/20
219	10	電気計器	0AZ77000	特別高圧計器用変圧変流器VCT66kV 50A直結形	33	個	発注者指定場所	2025/03/21	2026/05/20
220	10	電気計器	0AZ78000	特別高圧計器用変圧変流器VCT66kV 200A直結形	61	個	発注者指定場所	2025/03/21	2026/05/20
221	10	電気計器	0AZ79000	特別高圧計器用変圧変流器VCT66kV 500A直結形	16	個	発注者指定場所	2025/03/21	2026/05/20
222	10	電気計器	0AZ84000	高圧用計器用変圧変流器VCT6kVモールド 500A	86	個	発注者指定場所	2025/03/21	2026/05/20
223	10	電気計器	0AZ85000	高圧用計器用変圧変流器VCT6kVモールド 200A(特定検定)	884	個	発注者指定場所	2025/03/21	2026/05/20
224	10	電気計器	0AZ86000	高圧用計器用変圧変流器VCT6kVモールド 20A(一般検定・双方向)	205	個	発注者指定場所	2025/03/21	2026/05/20
225	10	電気計器	0AZ87000	高圧用計器用変圧変流器VCT6kVモールド 50A(一般検定・双方向)	323	個	発注者指定場所	2025/03/21	2026/05/20
226	10	電気計器	0AZ88000	高圧用計器用変圧変流器VCT6kVモールド 200A(一般検定・双方向)	302	個	発注者指定場所	2025/03/21	2026/05/20
227	10	電気計器	0AZ91000	高圧用計器用変圧変流器VCT6kVモールド 20A(特定検定)	7,948	個	発注者指定場所	2025/03/21	2026/05/20
228	10	電気計器	0AZ92000	高圧用計器用変圧変流器VCT6kVモールド 50A(特定検定)	1,693	個	発注者指定場所	2025/03/21	2026/05/20
229	10	電気計器	0AZ94000	高圧用計器用変圧変流器(S型)VCT6kVモールド 20A(特定検定) S型	82	個	発注者指定場所	2025/03/21	2026/05/20
230	12	内線材料	0CC55000	屋外用計器箱	12,136	個	資材センター	2025/03/21	2027/05/20
231	12	内線材料	0CC56000	屋内用計器箱	14,112	個	資材センター	2025/03/21	2027/05/20
232	12	内線材料	0CC64000	計器試験用開閉器	30,250	個	資材センター	2025/03/21	2026/05/20
233	12	内線材料	0CC75000	計器用ビニールケーブル 5.5mm2×7芯(100mドラム)	143,100	m	資材センター	2025/03/21	2026/06/20
234	12	内線材料	0CP01000	Sプレーカースペース接続器具	162,260	個	資材センター	2025/03/21	2026/05/20

【その他】

No.	契約種別	設備区分(大分類)	設備区分(中分類)	設備区分(小分類)	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
1	購買	制御装置・配電盤・給	給電装置	給電盤(表示装置)	茨城給電所給電盤画像表示装置購入	新設・購入	2024/08	2024/10/01	2025/03/31	1	式	茨城給電所	持込渡	一括検収	本社
2	購買	制御装置・配電盤・給	給電装置	給電自動化システム	地方給電所関連システム装置購入	新設・購入	2024/04	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	本社
3	購買	制御装置・配電盤・給	給電装置	給電自動化システム	簡易指令システム改修関係装置購入	新設・購入	2024/04	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	本社
4	購買	制御装置・配電盤・給	給電装置	給電自動化システム	系給システム関連装置購入	新設・購入	2024/04	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	本社
5	購買	一般品	コンピュータ	パソコン本体	出向タブレット機器購入費用(付属品一式含む)	新設・購入	2024/05	2025/07/01	2025/10/31	2,970	台	納入仕様書による	持込渡	一括検収	本社
6	購買	一般品	OA・事務用品	事務用機器類	事務用機器類	新設・購入	2024/10	2024/12/02	2024/12/06	1	式	信濃川電力所本館	据付渡	一括検収	信濃川電力所
7	工事	電気	その他電気・制御	その他電気・制御	埼玉給電所給電システム除却工事	除却	2024/10	2024/12/02	2025/02/26	1	式	系統運用部 埼玉給電所			本社
8	工事	電気	その他電気・制御	その他電気・制御	需給盤更新工事(需要計・記録計)	その他	2024/04	2024/06/01	2025/03/31	1	式	中央給電指令所			本社
9	委託	調査・検討	業務(電力設備以外)	調査・検討	支社オフィス改革レイアウト検討業務委託	その他	2024/04	2024/05/20	2025/03/14	1	式	受託者事務所他			本社
10	委託	設計	業務(電力設備以外)	設計	青ヶ島内燃力発電所燃料受入ポンプ室他扉修理工事設計業務委託	修理	2025/01	2025/03/12	2025/06/26	1	式	青ヶ島内燃力発電所 東京都青ヶ島青ヶ島村杉之沢			本社
11	委託	設計	業務(電力設備以外)	設計	八丈島内燃力発電所2・3・4号機閥室給気扇ガス圧ダンパー修理工事	修理	2024/04	2024/06/12	2024/09/26	1	式	八丈島内燃力発電所 東京都八丈島八丈町大賀郷1769			本社
12	委託	設計	業務(電力設備以外)	設計	ドローン自動飛行システム航路構築業務委託	その他	2024/04	2024/06/07	2025/03/24	1	式	受託先事務所他			本社
13	委託	設計	業務(電力設備以外)	設計	青ヶ島内特殊車両車庫増築工事設計業務委託	その他	2024/06	2024/08/05	2025/05/23	1	式	青ヶ島内燃力発電所 東京都青ヶ島青ヶ島村杉之沢			本社
14	委託	設計	業務(電力設備以外)	設計	青ヶ島内燃力発電所休憩室新設工事設計業務委託	その他	2025/01	2025/03/12	2025/06/26	1	式	青ヶ島内燃力発電所 東京都青ヶ島青ヶ島村杉之沢			本社
15	委託	設計	業務(電力設備以外)	設計	青ヶ島内燃力発電所浴室他改修工事設計業務委託	その他	2025/01	2025/03/12	2025/06/26	1	式	青ヶ島内燃力発電所 東京都青ヶ島青ヶ島村杉之沢			本社
16	委託	設計	業務(電力設備以外)	設計	青ヶ島内燃力発電所二酸化炭素消火設備改修工事設計業務委託	その他	2025/01	2025/03/12	2025/06/26	1	式	青ヶ島内燃力発電所 東京都青ヶ島青ヶ島村杉之沢			本社
17	委託	設計	業務(電力設備以外)	設計	八丈島事務所通用口風除室設置工事設計業務委託	その他	2024/04	2024/06/12	2024/09/26	1	式	八丈島事務所 東京都八丈島八丈町大賀郷1769			本社
18	委託	設計	業務(電力設備以外)	設計	神津島特殊車両車庫増築工事設計業務委託	その他	2024/06	2024/08/19	2025/05/22	1	式	神津島事務所 東京都神津島村112			本社
19	委託	設計	業務(電力設備以外)	設計	神津島内燃力発電所4号機新設に伴う建築工事設計業務委託	その他	2024/10	2024/12/13	2025/09/25	1	式	当社指定場所			本社
20	委託	設計	業務(電力設備以外)	設計	東京総支社本館受変電設備改修工事設計業務委託	その他	2024/11	2025/01/08	2025/07/24	1	式	東京総支社 東京都新宿区新宿5-4-9			本社
21	委託	設計	業務(電力設備以外)	設計	東京総支社本館空調設備改修工事設計業務委託	その他	2024/07	2024/09/10	2025/04/23	1	式	東京総支社 東京都新宿区新宿5-4-9			本社
22	委託	研修・指導	業務(電力設備以外)	その他	技術サービストレーニングルーム代替え設備の構築	新設・購入	2024/06	2024/06/01	2024/09/30	1	式	総合研修センター			本社
23	委託	研修・指導	業務(電力設備以外)	その他	技術サービストレーニングルーム修理	修理	2024/12	2024/12/01	2025/02/28	1	式	当社指定場所			本社
24	委託	システム・ソフト関係	附帯事業	土木・建築部門以外	システム開発事業関連の支援委託	その他	2025/02	2025/04/01	2026/03/31	1	年	委託仕様書による			本社
25	委託	システム・ソフト関係	業務(電力設備以外)	保守	2024年度PROMODソフトウェア他保守業務	その他	2024/04	2024/04/01	2025/03/31	1	式	請求者事務所内			本社
26	委託	システム・ソフト関係	業務(電力設備以外)	開発・移行	AI基盤構築委託	新設・購入	2024/08	2024/10/01	2025/01/31	1	式	当社指定場所			本社

東京電力(注) 資材調達計画(2024年度)リスト

(注)東京電力ホールディングス、東京電力パワーグリッド、東京電力リニューアブルパワー、東京電力エナジーパートナー

【東京電力エナジーパートナー分】

■本計画内容は、予告なく変更されることがあります。■本計画の中には、公開時点で調達手続きが進んでいる場合があります。■取引に参加するためには、事前取引先登録が必要な分野があります。(例)「請負工事」「電力設備品の購入」「電力設備にかかわる業務(委託)」「原子力設備に関する取引」

【一般品他】

No.	契約種別	設備区分	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
1	購買	一般品	料金に関するお客さま送付用書類の購入	新設・購入	2024/04	2024/07/01	2025/06/30	2,006	箱	委託場所	持込渡	一括検収	本社
2	委託	分析・解析・評価	DXプロジェクト推進におけるデータ分析業務委託	その他	2024/09	2024/10/01	2025/09/24	1	式	当社事務所・委託先事務所等		分割検収	本社
3	委託	調査・検討	特定送配電事業やDHC事業等の検討に伴う計画策定・調査業務委託	その他	2024/04	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当グループ		一括検収	本社
4	委託	資料データ作成・整備	ガス料金プランの販売拡大に向けたDM等の発送業務委託	その他	2024/08	2024/10/01	2025/01/31	1	式	銀座本社		一括検収	本社
5	委託	資料データ作成・整備	電気需給契約更新文書作成・発送業務委託	その他	2024/04	2024/07/01	2025/06/30	1	式	法人契約G		分割検収	本社
6	委託	運営・管理	分析組織強化支援業務委託	その他	2024/09	2024/10/01	2025/09/24	1	式	当社事務所・委託先事務所等		分割検収	本社
7	委託	運営・管理	カスタマーセンター業務委託	その他	2024/07	2024/10/01	2025/09/30	1	式	各拠点カスタマーセンター		一括検収	本社
8	委託	運営・管理	カスタマーセンターのオペレーションに関するプロジェクト支援業務委託	その他	2024/07	2024/09/01	2025/08/31	1	式	銀座三井ビル		分割検収	本社
9	委託	運営・管理	カスタマーセンターのオペレーション支援業務委託	その他	2024/07	2024/10/01	2025/03/31	1	式	銀座三井ビル		分割検収	本社
10	委託	運営・管理	カスタマーセンターにおける自動音声対応業務委託	その他	2024/12	2025/01/01	2025/12/31	1	式	委託先システム構築箇所		分割検収	本社
11	委託	運営・管理	カスタマーセンターにおける通訳業務委託	その他	2025/02	2025/04/01	2026/03/31	1	式	委託先事務所		分割検収	本社
12	委託	運営・管理	ご家庭向け会員サイトのポイント運用業務委託	その他	2024/09	2024/10/01	2025/03/31	1	式	EP銀座本社		分割検収	本社

【水力設備他】

No.	契約種別	設備区分	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
299	委託	水力土木	島々谷発電所小嵩沢溪流取水口他ITV新設関連調査委託	その他	2024/07	2024/09/01	2025/06/24	1	式	長野県松本市		一括検収	松本事業所土木保守G
300	委託	水力土木	湯川発電所セバ谷調整池土砂排除委託	その他	2024/09	2024/11/04	2024/12/20	1	式	長野県松本市		一括検収	松本事業所土木保守G
301	委託	水力土木	梓川系流木リサイクル処理委託	その他	2024/04	2024/06/17	2025/03/20	1	式	長野県松本市		一括検収	松本事業所土木保守G
302	委託	水力土木	安曇発電所奈川渡ダム背面調査委託	その他	2024/07	2024/09/02	2025/02/21	1	式	長野県松本市		一括検収	松本事業所土木保守G
303	委託	水力土木	安曇発電所深淺測量委託	その他	2024/08	2024/10/01	2025/02/28	1	式	長野県松本市		一括検収	松本事業所土木保守G
304	委託	水力土木	新高瀬川発電所 調整池土砂搬出工事に伴う地形測量委託	その他	2024/04	2024/05/20	2025/01/16	1	式	長野県大町市		一括検収	高瀬川事業所再編事業推進G
305	委託	水力土木	犀川系 洪水吐門扉健全性評価委託	その他	2024/08	2024/10/01	2025/03/25	1	式	長野県長野市		一括検収	犀川事業所土木保守G
306	委託	水力土木	千曲川系各所廃止横坑詳細調査委託	その他	2024/09	2024/11/01	2025/01/30	1	式	長野県小諸市・東御市		一括検収	千曲川事業所土木保守G
307	委託	水力土木	信濃川発電所 西大滝ダム凍害修繕委託	その他	2024/05	2024/08/01	2024/12/01	1	式	長野県飯山市		一括検収	信濃川事業所土木保守G
308	委託	水力土木	切明発電所 水圧鉄管固定台調査・設計委託	その他	2024/06	2024/09/01	2025/03/21	1	式	長野県山ノ内町		一括検収	信濃川事業所土木保守G
309	委託	水力土木	信濃川発電所 西大滝支障木伐採委託	その他	2024/12	2025/02/17	2025/03/21	1	式	長野県飯山市		一括検収	信濃川事業所土木保守G
310	委託	水力土木	設計補助・工事監理業務委託(2025年度)	その他	2025/01	2025/04/01	2026/03/31	1	式	新潟県中魚沼郡津南町		一括検収	信濃川事業所土木保守G
311	委託	水力土木	中津川第一発電所水路中心線測量委託	その他	2024/07	2024/09/01	2024/12/20	1	式	長野県下水内郡栄村・新潟県津南町		一括検収	信濃川事業所土木保守G
312	委託	水力土木	信濃川事業所各所廃止作業坑調査委託	その他	2024/04	2024/06/17	2025/03/20	1	式	長野県下水内郡栄村・新潟県津南町		一括検収	信濃川事業所土木保守G
313	委託	水力土木	湯川他4発電所 移動用発電設備他設置撤去業務委託	その他	2024/08	2024/10/09	2025/03/18	1	式	長野県松本市		一括検収	松本事業所総括G
314	委託	水力土木	塔之沢発電所水車・発電機基礎設計委託	その他	2024/12	2025/02/17	2026/02/27	1	式	神奈川県足柄下郡箱根町		一括検収	水力工事C工事第三G
315	委託	水力土木	御岳発電所水車・発電機基礎設計委託	その他	2024/12	2025/02/17	2026/02/27	1	式	山梨県甲府市		一括検収	水力工事C工事第三G
316	委託	水力土木	三枚橋発電所水車・発電機基礎設計委託	その他	2024/12	2025/02/17	2026/02/27	1	式	神奈川県足柄下郡箱根町		一括検収	水力工事C工事第三G
317	委託	水力土木	里見発電所水車・発電機基礎設計委託	その他	2024/12	2025/02/17	2026/02/27	1	式	群馬県高崎市		一括検収	水力工事C工事第二G
318	委託	水力土木	室田発電所水車・発電機基礎設計委託	その他	2024/12	2025/02/17	2026/02/27	1	式	群馬県高崎市		一括検収	水力工事C工事第二G
319	委託	水力土木	大白川発電所水車発電機基礎設計検討委託	その他	2024/07	2024/10/08	2025/12/05	1	式	長野県松本市		一括検収	水力工事C工事第四G
320	委託	水力土木	前川発電所水車発電機基礎設計検討委託	その他	2024/07	2025/05/10	2026/07/30	1	式	長野県松本市		一括検収	水力工事C工事第四G
321	委託	水力電気	日光第一発電所PCB微量混入電気機器解体・収集運搬・無害化処理業務委託	その他	2024/09	2025/01/14	2025/03/25	1	式	栃木県日光市		一括検収	鬼怒川事業所発電保守G
322	委託	水力電気	塩原発電所3号純水冷却装置点検業務委託	その他	2024/04	2025/04/01	2025/05/20	1	式	栃木県那須塩原市		一括検収	那須野事業所発電保守G
323	委託	水力電気	塩原発電所500kV回路主回路点検業務委託	その他	2024/05	2025/03/06	2025/04/26	1	式	栃木県那須塩原市		一括検収	那須野事業所発電保守G
324	委託	水力電気	玉原発電所ほか夏期前点検業務委託	その他	2025/02	2025/04/12	2025/06/26	1	式	群馬県利根郡みなかみ町		一括検収	沼田事業所発電保守G
325	委託	水力電気	安曇発電所6号主要変圧器ほか微量PCB混入絶縁油および低濃度PCB汚染機器収集運搬・焼却処理業務委託	その他	2024/04	2024/11/06	2024/12/20	1	式	長野県松本市		一括検収	松本事業所発電保守G
326	委託	水力電気	水殿発電所1号主要変圧器絶縁油交換業務委託	その他	2024/06	2024/11/06	2024/12/20	1	式	長野県松本市		一括検収	松本事業所発電保守G
327	委託	水力電気	前橋発電所水車発電機改造に伴う詳細設計委託	その他	2024/05	2024/07/08	2026/02/25	1	式	群馬県前橋市		一括検収	水力工事C工事第二G
328	委託	その他	駒橋事業所管内水利権期間更新申請資料作成委託(西湖発電所,鹿留発電所,谷村発電所,駒橋発電所,ハツ沢発電所,松留発電所)	その他	2024/07	2024/11/11	2025/12/19	1	式	山梨県大月市・都留市・上野原市・河口湖町		一括検収	駒橋事業所総括G
329	委託	その他	大規模地震に対する水路構造物の耐震性能照査委託	その他	2024/07	2024/10/01	2024/02/24	1	式	群馬県利根郡みなかみ町・長野県小諸市ほか		一括検収	本社計画・技術G
330	委託	その他	扇島太陽光発電所強酸性産業廃棄物収集・運搬および処理業務委託	その他	2024/04	2024/06/01	2024/08/31	1	式	神奈川県川崎市		一括検収	本社計画・技術G
331	委託	その他	駒橋発電所 微量PCB混入電気機器解体・収集運搬処理業務委託	その他	2025/03	2025/05/12	2026/06/30	1	式	山梨県大月市		一括検収	水力工事C工事第三G